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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45000000-7 ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1 Strop zewn ętrzny

1.1.
1

A
02.15.0
0

KNR-W 2-
02 0612-03

Wełna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m·K)] gr.14cm m2

95.28 m2 95.280
RAZEM 95.280

1.1.
2

A
02.15.0
0

KNR AT-09
0201-01

Folia paroizolacyjna m2

95.28 m2 95.280
RAZEM 95.280

1.2 45443000-4 Ściana zewn ętrzna pi ętra
1.2.

1
A
02.05.0
3

KNR BC-02
0606-01

Przygotowanie podłoŜa pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie starego podłoŜa

m2

3.81+96.65 m2 100.460
RAZEM 100.460

1.2.
2

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płyta-
mi styropianowymi metodą lekką mokrą

m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.2.
3

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeŜach przy ocieplaniu
metodą lekką mokrą

m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.2.
4

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.2.
5

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.2.
6

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie tynku silikatowego na ścianach m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.2.
7

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lek-
ką mokrą - gr 14 cm

m2

96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650

1.2.
8

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-03

Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoŜa z betonu
płyt styropianowych - 4 szt / m2

szt

387 szt 387.000
RAZEM 387.000

1.2.
9

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płyta-
mi styropianowymi metodą lekką mokrą

m2

96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650

1.2.
10

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2

96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650

1.2.
11

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy m2

96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650

1.2.
12

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie tynku silikatowego na ścianach m2

96.65 m2 96.650
RAZEM 96.650
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1.3 45443000-4 Ściana zewn ętrzna parteru
1.3.

1
A
02.05.0
3

KNR BC-02
0606-01

Przygotowanie podłoŜa pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie starego podłoŜa

m2

3.81+77.25 m2 81.060
RAZEM 81.060

1.3.
2

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-07

MontaŜ listwy cokołowej m

11.19+10.15+11.19 m 32.530
RAZEM 32.530

1.3.
3

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płyta-
mi styropianowymi metodą lekką mokrą

m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.3.
4

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-02

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeŜach przy ocieplaniu
metodą lekką mokrą

m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.3.
5

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.3.
6

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.3.
7

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie tynku silikatowego na ścianach m2

3.81 m2 3.810
RAZEM 3.810

1.3.
8

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lek-
ką mokrą - gr 14 cm

m2

77.25 m2 77.250
RAZEM 77.250

1.3.
9

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-03

Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoŜa z betonu
płyt styropianowych - 4 szt / m2

szt

309 szt 309.000
RAZEM 309.000

1.3.
10

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płyta-
mi styropianowymi metodą lekką mokrą

m2

77.25 m2 77.250
RAZEM 77.250

1.3.
11

A
02.05.0
3

KNR K-08
0102-09

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą - dodatko-
wa warstwa siatki

m2

32.53*1.1 m2 35.783
RAZEM 35.783

1.3.
12

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-01

NałoŜenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie

m2

77.25 m2 77.250
RAZEM 77.250

1.3.
13

A
02.05.0
3

KNR K-08
0301-03

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod tynk silikatowy m2

77.25 m2 77.250
RAZEM 77.250

1.3.
14

A
02.05.0
3

KNR K-08
0105-03

UłoŜenie tynku silikatowego na ścianach m2

77.25 m2 77.250
RAZEM 77.250

2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 45111000-8 Roboty rozbiórkowe
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2.1.
1

A
02.05.0
3

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do uŜytku m

3*6.2 m 18.600
RAZEM 18.600

2.1.
2

A
02.05.0
3

KNR-W 4-
03 1139-08

DemontaŜ przewodów odgromowych z pręta mocowanych na wsporni-
kach na ścianie w ciągu pionowym

m

4*6.2 m 24.800
RAZEM 24.800

2.2 Odbudowa zdemontowanych elementów
2.2.

1
A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0101-03

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w
podłoŜu z cegły

m

24.8 m 24.800
RAZEM 24.800

2.2.
2

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwy-
tach

m

24.8 m 24.800
RAZEM 24.800

2.2.
3

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0204-03

Przewody instalacji odgromowej wciągane do rur m

24.8 m 24.800
RAZEM 24.800

2.2.
4

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0303-11

MontaŜ skrzynki z tworzywa na złącza kontrolne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.2.
5

A
02.05.0
3

KNR-W 5-
08 0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji od-
gromowej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.2.
6

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
2.2.

7
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
2.2.

8
A
02.05.0
3

KNR-W 2-
02 0526-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej m

18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
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