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Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 11808

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45000000-7 |ROBOTY KWALIFIKOWANE
1.1 Strop zewn etrzny WC
1.1./A KNR-W 2- |Welna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m-K)] gr.15cm m2
1/02.15.0 |02 0612-03
0
40.21 m?2 40.210
RAZEM 40.210
1.1./A KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna m2
2/02.15.0|0201-01
0
40.21 m?2 40.210
RAZEM 40.210
1.2 Strop zewn etrzny
1.2.|A KNR-W 2- |Wetna mineralna URSA DF 35=0,0035[(W/m-K)] gr.15cm m?2
1/02.15.0 |02 0612-03
0
443.34 m?2 443.340
RAZEM 443.340
1.2.|A KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna m?2
2|02.15.0|0201-01
0
443.34 m?2 443.340
RAZEM 443.340
1.3 45443000-4 |Sciana zewn etrzna
1.3.|A KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg - oczysz- |m2
1/02.05.0|0606-01 czenie mechaniczne i zmycie starego podtoza
3
43.29+632.53 m?2 675.820
RAZEM 675.820
1.3.|A KNR K-08 |Montaz listwy cokotowej m
2/02.05.0|0102-07
3
5.93+12.81+10.97+3.58+7.66+13.1+6.02+1.76+26.93+13.1 m 101.860
RAZEM 101.860
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian ptyta-\m2
3/02.05.0 |0102-05 mi styropianowymi metoda lekka mokrg
3
(1.5+1+1.5)*10*0.15 m2 6.000
(2.05+1+2.05)*0.15 m?2 0.765
(1.85+1.5+1.85)*12*0.15 m2 9.360
(2+1.2+2)*7*0.15 m?2 5.460
(1.5+1.25+1.5)*2*0.15 m2 1.275
(1.8+1.2+1.8)*2*0.15 m?2 1.440
(2.15+1.4+2.15)*2*0.15 m2 1.710
(2.05+0.9+2.05)*0.15 m?2 0.750
(1.85+1.5+1.85)*12*0.15 m?2 9.360
(1.5+1.2+1.5)*9*0.15 m?2 5.670
(1.8+1.4+1.8)*2*0.15 m?2 1.500
RAZEM 43.290
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 3 cm na osciezach przy ocieplaniu  |m2
4/02.05.0 |0102-02 metoda lekka mokrg
3
43.29 m?2 43.290
RAZEM 43.290
1.3.|A KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m2
5/02.05.0 |0105-01 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
43.29 m?2 43.290
RAZEM 43.290
1.3.|A KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk silikatowy m2
6/02.05.0|0301-03
3
43.29 m?2 43.290
RAZEM 43.290
1.3.|A KNR K-08 |Utozenie tynku silikatowego na scianach m2
7/02.05.0|0105-03
3
43.29 m?2 43.290
RAZEM 43.290
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metoda lek- | m2
8/02.05.0 |0102-01 ka mokra - gr 14 cm
3
(13.1+2.51+8.3+5.91+2.81+1.15+1.15+12.81+6.01+1.75+3.43+7.38+ m?2 389.124
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(26.93+13.1+10.96+5.91+12.81+10.96+7.91+13.1)*3.6 m2 366.048
oknaistn. |-(1.5*1.85*12+1.2*2*7+1.25*1.5*2+1.8*1.2*2+1.5*1.85*12+1.2*1.5*9+1.8* |[m2 -112.710
1.4*2)
drzwiistn.  |-(1.4*2.15*2) m2 -6.020
drzwi nowe |-(0.9*2.05+2.067) m?2 -3.912
RAZEM 632.530
1.3.|A KNR K-08 |Kotkowanie za pomoca tacznikéw mechanicznych do podioza z betonu  |szt
9/02.05.0 |0102-03 ptyt styropianowych - 4 szt / m2
3
2530 szt 2530.000
RAZEM 2530.000
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian ptyta-\m2
10/02.05.0 |0102-05 mi styropianowymi metoda lekka mokrg
3
632.53 m?2 632.530
RAZEM 632.530
1.3.|A KNR K-08 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekka mokra - dodatko- |m2
11|02.05.0|0102-09 wa warstwa siatki
3
(13.1+2.51+8.3+5.91+2.81+1.15+1.15+12.81+6.01+1.75+3.43+7.38+ m?2 118.899
1.75+13.1+26.93)*1.1
RAZEM 118.899
1.3.|A KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu ptytami m?2
12]02.05.0 |0102-06 styropianowymi metoda lekka mokrg
3
43.29 m?2 43.290
RAZEM 43.290
1.3.|A KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m?2
13/02.05.0 |0105-01 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
632.53 m?2 632.530
RAZEM 632.530
1.3.|A KNR K-08 |Natozenie na oscieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m?2
14/02.05.0 |0105-02 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
43.29 m?2 43.290
RAZEM 43.290
1.3.|A KNR K-08 |Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk silikatowy m?2
15|02.05.0|0301-03
3
632.53+43.29 m?2 675.820
RAZEM 675.820
1.3.|A KNR K-08 |Utozenie tynku silikatowego na $cianach m?2
16|02.05.0|0105-03
3
632.53 m?2 632.530
RAZEM 632.530
1.3.|A KNR K-08 |Utozenie tynku silikatowego na osciezach do 15cm m?2
17|02.05.0|0105-04
3
43.29 m?2 43.290
RAZEM 43.290
1.4 45443000-4 |Sciana przy gruncie
14.|A KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokrg - oczysz- |m2
1/02.05.0|0606-01 czenie mechaniczne i zmycie starego podtoza
3
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
14.|A KNR K-08 |Przyklejenie ptyt styropianowych XPS na Scianach przy ocieplaniu meto- |m2
2|02.05.0 |0102-01 da lekka mokra - gr 12 cm
3
(5.93+12.81+10.97+3.58+7.66+13.1+6.02+1.76+26.93+13.1)*0.5+1.2 m?2 52.130
(1.76+13.1+26.93+4.05)*0.5 m?2 22.920
oknaistn. |-(1.5*1*10) m?2 -15.000
okna nowe |-(1*2.05) m2 -2.050
RAZEM 58.000
14.|A KNR-W 2- |Kauczukowo-bitumiczna masa powtokowa SBS do zabezpieczenia funda-|m?2
3/02.05.0 |02 0603-09 |mentéw np. Icopal
3
58 m?2 58.000
RAZEM 58.000
1.4. KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa ze szlamoéw uszczelniajgcych nakta- |m?2
4 0202-01 danych recznie na wyréwnanym podtozu - na styku elewacji z gruntem
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(5.93+12.81+10.97+3.58+7.66+13.1+6.02+1.76+26.93+13.1)*0.05 m2 5.093
(1.76+13.1+26.93+4.05)*0.05 m2 2.292
RAZEM 7.385
1.4.|A KNR K-08 |Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne |m?2
5/02.05.0 |0105-01 cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie
3
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
1.4.|A KNR BC-02 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra - dwukrot- |m?2
6/02.05.0 |0606-03 ne gruntowanie
3
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
1.4.|A KNR BC-02 |Tynk mozaikowy - $ciany ptaskie m?2
7/02.05.0 |0605-01
3
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
15 45421000-4 |Wentylacja grawitacyjna
1.5. Drzwi zewn etrzne
1
15./A KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na podiogach |m?2
1.1/02.11.0 |0211-03 - podkucie otworu drzwiowego
0
(1.07+2.1+1.17+2.1)*0.2 m2 1.288
RAZEM 1.288
15./A KNR 0-19 |Wymiana drzwi - drzwi zewngtrzne PVC o wspotczynniku przenikania m?2
1.2|02.11.0 |0929-12 ciepta 1,60 W/m2K
0
drzwi nowe |1.07*2.1 m2 2.247
1.17*2.1 m2 2.457
RAZEM 4.704
2 ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE
2.1 45111000-8 |Roboty rozbiérkowe
2.1.|A KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
1/02.05.0 |01 0212-01 |grubosci do 15 cm - plytka odbojowa
3
(2.7+2.5+0.9)*1.2*0.15 m3 1.098
RAZEM 1.098
2.1.|A KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
2|02.05.0 |01 0545-05
3
8*7.4 m 59.200
RAZEM 59.200
2.1.|A KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. |m?2
3/02.05.0 |01 0545-08 |z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
1*10*0.2 m2 2.000
1.5%12*0.2 m2 3.600
1.2*¥7*0.2 m2 1.680
1.25*2*0.2 m2 0.500
1.2*2*0.2 m2 0.480
1.5%12*0.2 m2 3.600
1.2*9*0.2 m2 2.160
1.4*2*0.2 m2 0.560
RAZEM 14.580
2.1.|A KNR-W 4- |Demontaz przewoddw odgromowych z preta mocowanych na wsporni- m
4102.05.0 |03 1139-08 |kach na $cianie w ciagu pionowym
3
9%7.6 m 68.400
RAZEM 68.400
2.2 45111000-8 |Roboty ziemne i odtworzeniowe
2.2.|A KNR 2-01  |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami o szeroko$- | m3
1/02.02.0|0310-02 ci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad
1
(5.93+12.81+10.97+3.58+7.66+13.1+6.02+1.76+26.93+13.1)*0.6*0.5 m3 30.558
(1.76+13.1+26.93+4.05)*0.6*.5 m3 13.752
RAZEM 44.310
2.2.|A KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢  |m3
2|02.02.0 |0501-01 do 3m w gruncie kategorii I-111
1
44.31-4.4 m3 39.910
RAZEM 39.910
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2.2.|A KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem m3
3/02.02.0 |0212-07 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z
1 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki
0,60m3, grunt kategorii I-111
4.4 m3 4.400
RAZEM 4.400
2.2.|SST D- |[KNR 2-31 |Warstwa podbudowy piasek gr. 15 cm m2
4/04.00.0 |0114-05
0
7.32 m?2 7.320
RAZEM 7.320
2.2.|A KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
5/02.05.0|0114-07 czeniu 8 cm
3
(2.7+2.5+0.9)*1.2 m?2 7.320
RAZEM 7.320
2.2.|SST D- |[KNR 2-31  |Kliniec gr. 7 cm m?2
6/04.00.0|0117-01
0
7.32 m?2 7.320
RAZEM 7.320
2.2.|A KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa m3
7/02.05.0|0402-03
3
6.1*0.15*0.15 m3 0.137
RAZEM 0.137
2.2.|A KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-  |m
8/02.05.0|0407-02 petnieniem spoin piaskiem
3
2.7+2.5+0.9 m 6.100
RAZEM 6.100
2.2.|A KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
9/02.05.0|0511-01 piaskowej
3
(2.7+2.5+0.9)*1.2 m?2 7.320
RAZEM 7.320
2.3 Odbudowa zdemontowanych elementéw
2.3.|A KNR-W 5-  |Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
1/02.05.0 |08 0608-07
3
(5.93+12.81+10.97+3.58+7.66+13.1+6.02+1.76+26.93+13.1) m 101.860
(1.76+13.1+26.93+4.05) m 45.840
RAZEM 147.700
2.3.|A KNR-W 5- |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
2|02.05.0 |08 0101-03 |waniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w
3 podiozu z cegly
68.4 m 68.400
RAZEM 68.400
2.3.|A KNR-W 5-  |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwy- |m
3/02.05.0|08 0110-02 |tach
3
68.4 m 68.400
RAZEM 68.400
2.3.|A KNR-W 5-  |Przewody instalacji odgromowej wciggane do rur m
4/02.05.0 |08 0204-03
3
68.4 m 68.400
RAZEM 68.400
2.3.|A KNR-W 5-  |Montaz skrzynki z tworzywa na ztgcza kontrolne szt.
5/02.05.0 |08 0303-11
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.3.|A KNR-W 5- |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji od- |szt.
6/02.05.0 |08 0619-06 |gromowej
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.3. KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
7 1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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2.3. KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
8 1205-04 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
2.3.|A KNR-W 2- |Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,70mm przy szerokosci |m2
9/02.05.0 |02 0514-02 |w rozwinieciu ponad 25cm - obrébki z blachy stalowej powlekanej (para-
3 pety) w kolorze wg projektu kolorystyki
14.58 m2 14.580
RAZEM 14.580
2.3.|A KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
10/02.05.0 |02 0526-04
3
59.2 m 59.200
RAZEM 59.200
2.3.|A KNR-W 4- |Wymiana podejscia oraz ksztaltek rur spustowych szt.
11/02.05.0 |02 0204-04
3 analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
1 m 1.000
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
2.3. KNR 4-01 |Wymiana uchwytéw do rur spustowych uwzgledniajgce grubos$¢ docieple- |szt.
12 0529-10 nia
4*8 szt. 32.000
RAZEM 32.000
2.3. KNR 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przebudowa przykanalika |m
13 0911-02 rur spustowych uwzgledniajgce grubos¢ docieplenia
1.5*8 m 12.000
RAZEM 12.000
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