GMINA RYMANOW
38-480 Rymandw, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006 P mina anow.pl
fax. +48 134355765 : hitp: / /www.evmanow.pl

INW-ZP.271.9.2014 22.09.2014r.

Strona internetowa Zamawiajacego — www.rymanow.pl

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni scickéw w Rymanowie — II etap”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2013 1., poz. 907 z p6zn. zm.), przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy
oraz udzielone odpowiedzi: -

Pytanie nr 1: Wedlug opisu technicznego (pkt 16. Zestawienie powierzchni
zagospodarowania terenu strona 34) projektu zagospodarowania terenu jak réwniez
zalaczonej mapy sytuacyjnej Zamawiajacy przewiduje do wykonania 1106,06 m? powierzchni
dojazdéw, chodnikéw i placow. Prosimy o zamieszezenie na stronie Zamawiajacego projektu
branzy drogowej. Jesli Zamawiajacy w przedmiarze nie posiada dokumentacji wykonawczej
to na jakiej podstawie nalezy wyceni¢ wyzej wymieniony zakres

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ chodniki i obrzeza z kostki brukowej zgodnie z projektem
Zagospodarowania terenu obiekty nr6/2 oraz 2/1.

Pytanie nr 2: Czy w zakres postgpowania przetargowego wehodzi dostawa uktadu SZR do
rozdzielni gléwnej, czy tez zostat on zabudowany w rozdzielni podczas robét pierwszego
etapu rozbudowy? -

Odpowiedz: Uklad SZR zostal wykonany w I etapie.

Pytanie nr 3: W poz. 230 przedmiaru branzy architektoniczno — budowlanej nalezy wykonaé
porgeze stalowe, Prosimy Zamawiajacego o wyjasnienie, czy porecze maja pochodzié z
demontazu porgczy ujetego w poz. 227 czy majq to byé nowe porecze.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ nowe porecze ze stali nierdzewnej gat. 0H18NO9,

Pytanie nr 4: W przedmiarze robdt branzy elektrycznej i AKPiA wystepuje pozycja (dziat
AKPiA — Etap ~ IT) o opisie montaz elementéw rozdzielnic modutowych, listwa przylaczowa
(zaciskowa): (sterownik PCL, jednostka centralna CPUEOS5, wy$wietlacz kolorowy, kasety
wej. i Wyj program)” w zamieszczonym przez Zamawiajacego projekcie branzy elektrycznej i
AKPiA wystepuja sterowniki PLC1, PLC2 oraz PLC3, brak jest jednak jakichkolwiek
informacji nt. sterownika o oznaczeniu PCL4. Prosimy o wyjasnienie kwestii.

Odpowiedz: Powolujac si¢ na zapisy z projektu dotyczace aktualnego systemu
monitorowania ,,obecnie wycofanego z produkcji® nalezy aby wszystkie urzadzenia tj.
istniejace przewidziane do wykorzystania oraz projektowane jako nowe byly objete nowym
systemem sterowania i wizualizacji. Do realizowania tych funkcji jest dedykowany sterownik
PLC4 ktéry ma zastapi¢ obecnie pracujacy zainstalowany w szafie sterownikowej, montaz
sterownika PLC4 nalezy zrealizowaé w szafie SA2 (w pomieszczeniu rozdzielni ob. Nr1).




Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na
terenie, gdzie beda wykonywane roboty oraz uzyskanie na swoja odpowiedzialno$é i ryzyko
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Pomocniczo zamieszczamy dokumentacje fotograficzng obrazujaca widok szafy SA2 w
ktérym nalezato bedzie dokonaé zabudowy aparatow.

Pytanie nr 5: Prosimy o potwierdzenie ze rozdzielnica gldwna posiada wewnatrz
wystarczajaco duzo wolnego miejsca do zabudowy nowych aparatéw zasilajaco sterujacych
dla nowych dmuchaw.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko projektanta ktéry to projektuje zabudowe
nowych aparatow w miejscu istniejacych, w szczegélnosci dla dmuchaw D1 i D2 (pole nr 2)
kt6rych to uktad zasilania sekcyjnego nie zmienia sig, wiekszy naklad roboczogodzin nalezato
bedzie przewidzie¢ dla wykonania zabudowy aparatury dmuchaw D3 i D4 ktérych to
zabudowg aparatéw nalezalo bedzie wykonaé w nowym polu istniejacej rozdzielnicy (pole

nr 5, mozliwos¢ zabudowy po uprzednim uporzadkowaniu i zdemontowaniu czesci zbednej
aparatury). S

Jeshi chodzi o montaz falownikéw to zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie nalezy
zamontowa¢ je w poblizu dmuchaw (czyli w hali dmuchaw na specjalnie przygotowanych
konstrukcjach — falowniki montowaé¢ w osobnych skrzynkach/obudowach stalowych
uwzgledniajac wentylacje/chtodzenie urzadzenia).

Majac na uwadze powyisze Zamawiajacy zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na
terenie, gdzie bedg wykonywane roboty oraz uzyskanie na swoja odpowiedzialno$é i ryzyko
wszelkich informacii, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Pomocniczo zamieszczamy dokumentacje fotograficzna obrazujaca pole rozdzielnicy w
ktérym nalezato bedzie dokonaé zabudowy aparatéw (pole nr 2 i pole nr 5).

Pytanie nr 6: W przedmiarze robét branzy elekirycznej i AKPiA dzat ,,AKPiA — etap 117
pozycje 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 opisuja zakres robot nie ujety w zaden sposdb przez
dokumentacj¢ zamieszczong przez Zamawiajacego na stronie. Prosimy o wyjasnienie tych
pozycji przedmiaru i informacj¢ czy prace te wehodza w zakres postepowania przetargowego.
Jezeli prace nalezy wykona¢ w ramach postepowania to prosimy o dokladne okreslenie o
montaz jakich aparatéw

Odpowiedz: Pozycje kosztorysowe 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 wchodza w zakres postepowania
przetargowego i nalezy uja¢ je w wycenie ofertowe;.

Pozycja kosztorysowa 1.2

W zwigzku iz istniejace pompy sciekéw (6 szt.) zachowujg swoja funkcje nalezy je ujaé w
nowym systemie nadzoru i sterowania, wykonujac takze nowe obwody sterowniczo -
zasilajagce w rozdzielnicy n.n. znajdujacej si¢ w wydzielonym pomieszczeniu obiektu nr.1.
Zakres prac bedzie obejmowal zabudowe nowych aparatéw (aparatura w postaci
zabezpieczen pradowych, zabezpieczef termicznych, stycznika ,przelacznika, lampek
synoptyki i inny niezbednych materialéw pomocniczych. Uklad obwodu przyjaé jako
analogie z dokumentacji / schematéw dmuchaw (pomijajac montaz falownikéw), dobierajac
aparaturg pradowo na podstawie informacji zawartych w bilansie mocy w tabeli nr.1 Projekiu
budowlano — wykonawczego czgsci elektrycznej i AKPiA (2 etap) . Jeli chodzi o producenta
aparatury to tak jak w projekcie lub réwnowazne. Funkcje sterowniczo - monitorujace prace
pomp ma realizowa¢ sterownik PLC4 Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy zaleca




Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie, gdzie beda wykonywane roboty oraz
uzyskanie na swoja odpowiedzialno$¢ i ryzyko wszelkich informacji, ktére moga byé
konieczne do przygotowania oferty.

Pomocniczo zamieszczamy dokumentacje fotograficzna obrazujaca pola rozdzielnicy w
ktérym nalezalo bedzie dokonaé zabudowy aparatéw (pola nr 1 i pola nr 2).

Pozycja kosztorysowa 1.3

W zwiazku iz istniejace wirownica /mieszadlo zainstalowane w zbiorniku pompowni §ciekéw
zachowuje swoja funkcje nalezy je ujaé w nowym systemie nadzoru i sterowania, wykonujac
takze nowe obwody sterowniczo - zasilajace w rozdzielnicy n.n. znajdujacej sie w
wydzielonym pomieszczeniu obiektu nr.1. Zakres prac bedzie obejmowat zabudowe nowych
aparatow (aparatura w postaci zabezpieczenia pradowego, zabezpieczenia termicznego,
stycznika ,przelacznika, lampek synoptyki i inny niezbednych materialéw pomocniczych.
Ukiad obwodu przyjaé jako analogie z dokumentacji / schematéw dobierajac aparature
pradowo na podstawie informacji zawartych w bilansie mocy w tabeli nr.l Projektu
budowlano — wykonawczego czgsci elektrycznej i AKPIA (2 etap) . Jesli chodzi o producenta
aparatury to tak jak w projekcie lub réwnowazne. Funkcje sterowniczo - monitorujace prace
pomp ma realizowa¢ sterownik PLC4 Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy zaleca
Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie, gdzie beda wykonywane roboty oraz
uzyskanie na swojg odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich informacji, ktére moga byé
konieczne do przygotowania oferty.

Pomocniczo zamieszczamy dokumentacje fotograficzng obrazujaca pole rozdzielnicy w
ktérym nalezalo bedzie dokonaé zabudowy aparatéw (pole nr 5).

Pozycja kosztorysowa 1.4 '

W zwiazku iz istnigjace pompy osadowe (3 szt.) zainstalowane w zbiorniku osadu pozostajg
w uktadzie technologii zmieniajac swoja funkcje na pompy $ciekéw dowozonych to nalezy je
waé w nowym systemie nadzoru i sterowania, wykonujac takze nowe obwody sterowniczo -
zasilgjace w rozdzielnicy n.n. znajdujacej si¢ w wydzielonym pomieszczeniu obiekiu nr.1.
Zakres prac bedzie obejmowal zabudowe nowych aparatéw (aparatura w postaci
zabezpieczei pradowych, zabezpieczen termicznych, stycznika ,przelacznika, lampek
synoptyki i inny niezbednych materiatéw pomocniczych. Uklad obwodu przyjaé jako
analogie z dokumentacji / schematéw dobierajac aparature pradowo na podstawie informacji
zawartych w bilansie mocy w tabeli nr.1 Projektu budowlano — wykonawczego czesci
elektrycznej i AKPiA (2 etap) . Jesli chodzi o producenta aparatury to tak jak w projekcie
lub réwnowazne. Funkcje sterowniczo - monitorujace prace pomp ma realizowaé sterownik
PLC4 Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej
na terenie, gdzie beda wykonywane roboty oraz uzyskanie na swoja odpowiedzialnosé i
ryzyko wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Pomocniczo zamieszczamy dokumentacie fotograficzna obrazujaca_pole rozdzielnicy w
ktérym naleZato bedzie dokonaé zabudowy aparatéw (pole nr 5).

Pozycja kosztorysowa 1.5

W zwigzku iz istnigjaca zasuwa KZ pozostaje w uktadzie technologii gdzie teraz bedzie
wykorzystywana do odprowadzania $ciekéw z zbiornika retencyjnego, nalezy wiec ujac ja
w nowym systemie nadzoru i sterowania, wykonujac takze nowe obwody sterowniczo -
zasilajace w rozdzielnicy n.n. znajdujacej sie¢ w wydzielonym pomieszczeniu obiektu nr.1.
Zakres prac bedzie obejmowal zabudowg nowych aparatéw (aparatura w postaci
zabezpieczenia pradowego, zabezpieczenia termicznego, stycznika ,przelacznika, lampek
synoptyki i inny niezbgdnych materialéw pomocniczych.




Uklad obwodu przyjaé jako analogie z dokumentacji / schematéw dobierajac aparature
pradowo na podstawie informacji zawartych w bilansic mocy w tabeli nr.l Projektu
budowlano — wykonawczego czgsci elektrycznej i AKPiA (2 etap) . Jesli chodzi o producenta
aparatury to tak jak w projekcie lub réwnowazne Funkcje sterowniczo - monitorujgee prace
pomp ma realizowaé sterownik PLC4

Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na
terenie, gdzie beda wykonywane roboty oraz uzyskanie na swoja odpowiedzialnosé i ryzyko
wszelkich informacji, ktdre moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Pomocniczo zamieszczamy dokumentacje fotograficzng obrazujaca pole rozdzielnicy w
ktérym nalezato bedzie dokonaé zabudowy aparatow (pole nr 5).

Pozycja kosztorysowa 1.6 |

Pozycja ta zostala podana jako analogia do robét zwigzanych z demontazem aparatury w
rozdzielnicy n.n. (uporzadkowanie rozdzielnicy demontaz niepotrzebnego okablowania i
aparatury zwiazane np z sterowaniem zasuwami kolektorowymi). Majac na uwadze powyzsze
Zamawiajacy zaleca Wykonawey dokonanie wizji lokalne] na terenie, gdzie beda
wykonywane roboty oraz uzyskanie na swoja odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

Pomocniczo zamieszezamy dokumentacje fotograficzna obrazujaca pole rozdzielnicy w
ktérym nalezato bedzie dokonaé zabudowy aparatéw (pola nr 1 do nr 5).

Pytanie nxr 7: W przedmiarze rob6t branzy elektrycznej i AKPiA dziat ,,AKPiA — etap II”
pozycja 1.7 opisuje zakres robét nie ujety w zaden sposéb przez dokumentacjg zamieszczong
przez Zamawiajacego na stronie. Prosimy o wyjasnienie tych pozycji przedmiaru i informacje
czy prace te wehodza w zakres postepowania przetargowego. Jezeli prace nalezy wykonaé w
ramach postgpowania to prosimy o doktadny opis tego zakresu rob6t zgodnie z art. 29 PZP,
Odpowiedz: Pozycja 1.7 dotyczy rozbudowy stacji operatorskiej SCADA o montaz modemu
GSM umozliwiajacego wysylanie przez system komunikatéw o stanach awaryjnych w postaci
wiadomosci SMS. Drugi czlon opisu. przedmiaru dotyczy kalkulacji wlasnej na ewentualne
rozszerzenie licencji o ilo$¢ zmiennych umozliwiajacych komunikacje, rejestracie oraz
archiwizacj¢ i tworzenie raportéw z dodatkowego sterownika PLC4 ktéry bedzie realizowat
funkcje sterownicze i odczytowe urzadzeniami technologicznymi w oczyszczalni (pompy
$ciek6éw, pompy Sciekéw dowozonych, mieszadto w zbiorniku $cickéw (wirownica), zasuwa
KZ, pompy odwadniajace w hali dmuchaw, wylaczniki ptywakowe, sondy i przetworniki
pomiarowe stuzace do pomiaru ilosci $ciekow w poszczegblnych zbiornikach, jak réwniez
sygnal awaryjny o zalaniu hali dmuchaw). Oprogramowanie SCADA do wyzej
- wymienionych urzadzef ma umozliwiaé nadzor i sterowanie, wizualizacje oraz sygnalizacje
na tablicy synoptycznej Wizualizacja jako jedno z okien ma odwzorowywaé schemat
technologiczny z projektu budowlano — wykonawczego czesei technologiczno — instalacyjnej
(2etap) nazwa rysunku ,,Schemat technologiczny oczyszczalni $ciekéw™ Rys nr.2

Pokazane na schemacie urzgdzenia podczas pracy systemu musza na wizualizacji wyswietlaé
stan w jakim si¢ znajduja w danej chwili znajduja, oraz jesli chodzi o obiekty gdzie
informacjg sa przeplywy, poziomy, wartosci PH ~ to warto$é chwilowa ma by¢ wyswietlana
w czasie rzeczywistym. Dla obicktéw powinny powstaé¢ okna zakladkowe po otwarciu
ktérych bedzie istniata mozliwos¢ powiekszen widokéw prezentacji \ wy$wietlaniu wigkszej
ilosci informacji ktére w danej instalacji / obiekcie beda dostepne z sterownikéw,
przekaznikow, przetwornikéw. Okno zaktadkowe musi umozliwiaé generowanie wykresow,
przebiegow w czasie rzeczywistym z mozliwoscia cofnigcia si¢ w dane zapisane w
archiwum w zalezno$ci od zadanego czasu. Osobno majg by¢ dostepne zaktadki historii gdzie




z archiwum bedzie mozna generowaé raporty, wykresy dane tabelaryczne o przepltywach,
czasach pracy, awariach itp. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy zaleca Wykonawcy
dokonanie wizji lokalnej na terenie, gdzie beda wykonywane roboty oraz uzyskanie na SW0j4
odpowiedzialno$¢ i ryzyko wszelkich informacji, ktére moga byé¢ konieczne do
przygotowania oferty.

Pytanie nr 8: W przedmiarze robét branzy elekirycznej i AKPiA dziat ,,AKPiA — etap II”
pozycja 1.8 opisuje zakres rob6t nie ujety w zaden sposéb przez dokumentacje zZamieszczona
przez Zamawiajacego na stronie. Prosimy o wyjasnienie tych pozycji przedmiaru i informacje
czy prace te wchodza w zakres postepowania przetargowego. Jezeli prace nalezy wykonaé¢ w
ramach postgpowania to prosimy o dokladny opis tego zakresu robét zgodnie z art. 29 PZP.
Odpowiedz: Pozycje kosztorysowa 1.8 nalezy pominaé w kalkulacjach - pélpodrednie
uktady pomiarowe zlokalizowane w wngtrzowej stacji transformatorowej (obiekt nr 16), ze
wzgledu na oszczednosci finansowe wynikajace z zmian taryfy modernizacje Zwigzane z
uktadami pomiarowymi zostaly wykonane.
Ad. 9. Jaka jest objetos¢ zbiornika dwuplaszezowego w stacji koagulanta I1? W projekcie
Budowlano — Wykonawczym, czgsci technologiczno — instalacyjnej w punkcie 8.2.9. oraz w
wykazie podstawowej armatury i urzadzen technologicznych objetoéé ta wynosi 20 m®.
Natomiast na rysunku 19 (stacja ob. nr 15/2) PBW czeéci technologiczno instalacyinej oraz
STWIORB na stronach 77 i 86 objetosé ta wynosi 6m?
Odpowiedz: Zaprojektowano stacjg magazynowania i dozowania PIX, ze zbiornikiem
magazynowym dwuplaszczowym, pionowym, o pojemnosei 6 m® z dwiema pompami

- dozujacymi membranowymi o wydajnosci Q=72 I/h, P=0,25 W, z szafka zasilajaco-

# sterownicza.

< Ad. 10. Jaka jest ilo$¢ mieszadet? W przedmiarze robdt czeséi technologiczno — instalacyjnej

4 los¢ ta wynosi 2 szt. natomiast PBW oraz STWIORB ilogé wynosi 3 szt. ( 2 szt. + 1 szt,

“rez.magaz.) To samo tyczy si¢ pomp wolnostojacych do pulpy piaskowej.

#: Odpowiedz: Tlo$¢ mieszadet i pomp do pulpy piaskowej zgodnie z projektem budowlano-

‘&= wykonawezym (zatgcznik nr 1 — wykaz urzadzen technologicznych), tzn. po dwie szt.

& zamontowane na obiektach i po szt. jako rezerwa magazynowa.

Ad. 11. Zgodnie z dokumentacja projektowa przewidziano wykonanie prac w obiekcie nr 7
(zbiornik retencyjny) oraz w obiekcie nr 5 (osadnik Imhoffa) Prosimy zamawiajacego o
okreslenie czy ww. obiektach znajduja si¢ osady oraz po czyjej stronie (wykonawcy czy
Zamawiajacego) bedzie ich wydobycie, wywiezienie oraz utylizacja. Jezeli przedstawiony
zakres prac ma by¢ wykonany przez Wykonawcg to prosimy Zamawiajacego o okreslenie
ilosct osadéw przewidzianych do utylizacji (w m lub t) oraz miejsce sktadowania.
Odpowiedz: Zgodnie z zakresem remontowym osadnika Imhoffa nie zachodzi potrzeba
oprézniania obiektu z medium. Osad z osadnika wi6rnego przed przystapieniem do remontu
nalezy osuna¢ przez ciag osadowy, natomiast Scieki przepompowa¢ na poczatek ciagu
$ciekowego.

Przewidzie¢ czyszczenie dna i $cian przed przystapieniem do prac remontowych







