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Roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 4-04

0509/02
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład

20,18*15,14 m2 305,525

razem m2 305,525

2 KNR 4-04
0403/02

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

20,18*15,14 m2 305,525

razem m2 305,525

3 KNR 4-04
0403/05

Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji ze stolcami

20,18*15,14 m2 305,525

razem m2 305,525

4 KNR 4-04
0406/01

Rozebranie zasypki stropowej

20,18*15,14 m2 305,525

razem m2 305,525

5 KNR 4-04
0106/02

Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły

20,18*4,8 m2 96,864

20,18*4,8 m2 96,864

20,18*4,8 m2 96,864

razem m2 290,592

6 KNR 4-04
0102/02

Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie 
cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

20,18+20,18+3,9+3,9*0,48*8,97 m3 61,052

20,18+9,99+9,99*0,48*3,5 m3 46,953

3,06+3,06+3,06+6*0,38*3,2 m3 16,476

3,93+3,93*0,25*3,2 m3 7,074

9,88*0,25*3,0 m3 7,410

razem m3 138,965

7 KNR 4-04
0109/04

Ręczne rozebranie kominów wolno stojących przy użyciu  młotów

1,55*0,5*9,5+1,2*0,5*9,5 m3 13,063

razem m3 13,063

8 KNR 4-04
0604/01

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych stropów zelbetowych

20,18*10,5 m3 211,890

(3*2,32*0,15)*2 m3 2,088

11*5,5 m3 60,500

razem m3 274,478

9 KNR 4-04
0604/03

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych belek żelbetowych stropowych nad sala

10,6*0,35*0,5*11 m3 20,405

razem m3 20,405

10 KNR 4-04
0604/02

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych ścian fundamentowych

((20,28+20,28+3,8+3,8)*0,48)*2,5 m3 57,792

((3,69+3,69+3,69+3,69+23+12)*0,3)*2,5 m3 37,320

razem m3 95,112

11 KNR 4-04
0604/02

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych  ław fundamentowych

((20,03+20,03+3,69+3,69+3,69+3,69+3,69+3,69)*0,6)*0,4 m3 14,928

razem m3 14,928

12 KNR-W 4-01
0545/08

Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

(15,15*2+20,18*2)*0,6 m2 42,396

36 m2 36,000

razem m2 78,396

13 KNR-W 4-01
0545/04

Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku

21+8 m 29,000

razem m 29,000

14 KNR-W 4-01
0545/06

Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

45 m 45,000

razem m 45,000

15 KNR-W 4-01
0346/03

Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
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3,93*3 m2 11,790

4,37*3 m2 13,110

2,59*3*4 m2 31,080

2,9*3 m2 8,700

1,8*2,5*4 m2 18,000

razem m2 82,680

16 KNR-W 4-01
0443/02

Demontaz stolarki okiennej

26 szt 26,000

razem szt 26,000

17 KNR-W 4-01
0443/02

Demontaz stolarki drzwiowej

28 szt 28,000

razem szt 28,000

18 KNR-W 4-01
0819/05

Rozebranie posadzek dywanowych i pcv

14+17+20+20+20+17 m2 108,000

razem m2 108,000

19 KNR 4-04
0501/02

Rozebranie posadzek z deszczułek na sali

150+36 m2 186,000

razem m2 186,000

20 KNR 4-04
0405/01

Rozebranie drewnianych podłóg z płyt pilsniowych twardych

m2 186,000

21 KNR 4-04
0405/03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust

m2 186,000

22 KNR 4-04
0405/04

Rozebranie drewnianych legarów

m 500,000

23 KNR 4-04
0406/03

Rozebranie stropu podwieszonego -analogia

150 m2 150,000

razem m2 150,000

24 KNR 4-04
0804/02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji II

m 48,000

25 KNR 4-04
0603/06

Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości ponad 5 do 10cm

20,18*3,9*0,1 m3 7,870

5,16*4,4*0,1 m3 2,270

razem m3 10,140

26 Kalkulacja indywidualna . Utylizacja gruzu  , ziemi

m3 480,000

27 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy 
obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie

m3 480,000

28 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego

m3 480,000

29 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i 
wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

 (Krotność= 15)

m3 480,000

2.  ROBOTY BUDOWLANE- STAN SUROWY
2.1.  ROBOTY BUDOWLANE - STAN ZEROWY
2.1.1.  Roboty ziemne

30 KNR 2-01
0122/01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

60*35*1 m3 2.100,000

razem m3 2.100,000

31 KNR 2-01
0206/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km

14*4*1,6+21*9*1,6+14*4*1,6+17*5*1,6+33*9*1,6+21*8*1,6+4*8*1,6+4*8*1,6+4*8*1,6+20*10*1,6+12*
1,6*8

m3 1.988,800

razem m3 1.988,800

32 KNR 2-01
0214/03

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu 
kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych
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14*4*1,6+21*9*1,6+14*4*1,6+17*5*1,6+33*9*1,6+21*8*1,6+4*8*1,6+4*8*1,6+4*8*1,6+20*10*1,6+12*
1,6*8

m3 1.988,800

razem m3 1.988,800

33 KNR 2-01
0307/02

Odspajanie i przewóz taczkami gruntu kategorii III na odległość do 10m

67 m3 67,000

razem m3 67,000

34 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
odległość do 10m

m3 1.256,000

35 KNR 2-01
0236/02

Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi

m3 1.245,000

2.1.2.  Ławy ,stopy ,słupy,płyta zelbetowa , schody zelbetowe,ściany zelbetowe, inne elementy zelbetowe
36 KNR-W 2-02

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem ręcznym

235*0,1 m3 23,500

58*0,1 m3 5,800

254*0,1 m3 25,400

65*0,1 m3 6,500

13 m3 13,000

razem m3 74,200

37 NNRNKB 5
0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych

235 m2 235,000

58 m2 58,000

254 m2 254,000

65 m2 65,000

razem m2 612,000

38 KNR-W 2-02
0202/01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

98 m3 98,000

razem m3 98,000

39 KNR-W 2-02
0204/01

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

68 m3 68,000

razem m3 68,000

40 KNR-W 2-02
0208/01

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 6m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

16,1+12+9 m3 37,100

razem m3 37,100

41 KNR-W 2-02
0256/01

Płyta dolna żelbetowa

122 m3 122,000

razem m3 122,000

42 KNR-W 2-02
0207/01

Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

303 m2 303,000

530 m2 530,000

89 m2 89,000

93 m2 93,000

razem m2 1.015,000

43 KNR-W 2-02
0207/07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

 (Krotność= 22)

303 m2 303,000

530 m2 530,000

89 m2 89,000

93 m2 93,000

razem m2 1.015,000

44 KNR-W 2-02
0219/05

Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem betonu 
za pomocą pompy

42 m2 42,000

razem m2 42,000

45 KNR-W 2-02
0219/06

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej

m2 42,000

46 KNR-W 2-02
0217/02

Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy
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225+17+19+120 m2 381,000

85 m2 85,000

razem m2 466,000

47 KNR-W 2-02
0217/05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z ręcznym układaniem betonu

 (Krotność= 5)

225 m2 225,000

85 m2 85,000

razem m2 310,000

48 KNR-W 2-02
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm

33,2 m3 betonu 33,200

11 m3 betonu 11,000

razem m3 betonu 44,200

2.1.3.  Izolacja scian fundamentowych
49 KNR 0-17

2609/01
Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu 
gotowych zapraw klejacych. Styrodur XPS 15cm

(6+22+6+5+14+23,5+15,5+24)*1,6 m2 185,600

(7.5+5,5+15,5)*3,2 m2 91,200

razem m2 276,800

50 KNR 0-17
2609/06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi 
metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych

(6+22+6+5+14+23,5+15,5+24)*1,6 m2 185,600

(7.5+5,5+15,5)*3,2 m2 91,200

razem m2 276,800

51 KNR 0-40
0104/02

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ścian betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej 
wodzie przesiąkającej.Izolacja systemowa Remmers

(7.5+5,5+15,5)*3,2 m2 91,200

(6+22+6+5+14+23,5+15,5+24)*1,6 m2 185,600

(25+25+21+21+20)*1,6 m2 179,200

razem m2 456,000

52 KNR-W 2-02
0606/01

Izolacje pionowa z foli kubełkowej - analogia

276,8 m2 276,800

razem m2 276,800

2.2.  SCIANY MUROWANE ,ELEMENTY ZELBETOWE , STROPY
2.2.1.  Sciany zelbetowe

53 KNR-W 2-02
0207/01

Ściany żelbetowe proste grubości 8cm o wysokości do 3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy, 
Wykonanie ścian szybu windowego

m2 105,000

54 KNR-W 2-02
0207/07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian żelbetowych z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

 (Krotność= 17)

m2 105,000

2.2.2.  Słupy , belki , płyty, nadproza,schody żelbetowe
55 KNR-W 2-02

0208/01
Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju do 6m/m2 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

parter    37,4+17+20 m3 74,400

pietro    19,8+18,3 m3 38,100

razem m3 112,500

56 KNR-W 2-02
0210/01

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

parter    62,1 m3 62,100

pietro    37,4 m3 37,400

razem m3 99,500

57 KNR-W 2-02
0219/05

Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem betonu 
za pomocą pompy

67,3 m2 67,300

razem m2 67,300

58 KNR-W 2-02
0219/06

Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej

m2 67,300

59 KNR-W 2-02
0217/02

Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

parter    791 m2 791,000

pietro    155 m2 155,000

razem m2 946,000
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60 KNR-W 2-02
0217/05

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty z ręcznym układaniem betonu

 (Krotność= 5)

434 m2 434,000

razem m2 434,000

61 KNR-W 2-02
0217/02

Płyty żelbetowe stropowe płaskie grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

podjazdy dla niepełnosprawnych    60 m2 60,000

razem m2 60,000

62 KNR-W 2-02
0212/12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30cm

parter    50,3 m3 betonu 50,300

pietro    66,8 m3 betonu 66,800

razem m3 betonu 117,100

2.2.3.  Strop RECTOR
63 KNR-W 2-02

0215/01
Stropy gęstożebrowe RECTOR. Wartosc stropu obejmuje dostawe i montaz belek stropowych wg projektu, 
dostawe i montaz pustaków stropowych wg projektu, dostawe i monta siatek zbrojeniowych 5mm wg 
projektu,beton,

890 m2 890,000

razem m2 890,000

2.2.4.  Sciany murowane i scianki działowe
64 KNR-W 2-02

0210/01
Nadproża żelbetowe

parter    6,8 m3 6,800

pietro    3,3 m3 3,300

razem m3 10,100

65 KNR 0-27
0163/03

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) o 
grubości 30cm

15,5*8+42,5*11,2+31*11,2+40*9+9,5*12,2+28*11,2+21*9+21*9+10*5+16*6,5+7*3+25*7-345 m2 2.119,700

razem m2 2.119,700

66 KNR-W 2-02
0147/01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych

1,5*112+2*11+2,25*12+2,75*4+3,25*4 m 241,000

razem m 241,000

67 KNR 0-27
0165/02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i 
wpust) o grubości 11,5cm

25*2,6+14*3,9+42*4,6+89*4,6+22*4,6+20*4,5+34*4,5+45*4,5+10,5*4,5+59*4,5-145 m2 1.436,650

razem m2 1.436,650

2.3.  DACH IZOLACJA I POKRYCIE
68 KNR-W 2-02

0606/01
Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

6,6*19-6,6*2,5*0,5+14,5*26,5-14,5*7*0,5+21,5*12,3+20,5*17,5-20,5*8,5*0,5+9+18*6,5-9+10*4+6,5*4,5 m2 1.172,975

razem m2 1.172,975

69 KNR-W 2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji Styropian EPS 100 -10cm

6,6*19-6,6*2,5*0,5+14,5*26,5-14,5*7*0,5+21,5*12,3+20,5*17,5-20,5*8,5*0,5+9+18*6,5-9+10*4+6,5*4,5 m2 1.172,975

razem m2 1.172,975

70 KNR-W 2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji Styropian EPS 100 -10cm

6,6*19-6,6*2,5*0,5+14,5*26,5-14,5*7*0,5+21,5*12,3+20,5*17,5-20,5*8,5*0,5+9+18*6,5-9+10*4+6,5*4,5 m2 1.172,975

razem m2 1.172,975

71 KNR-W 2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji Styropian EPS 100 -5cm

6,6*19-6,6*2,5*0,5+14,5*26,5-14,5*7*0,5+21,5*12,3+20,5*17,5-20,5*8,5*0,5+9+18*6,5-9+10*4+6,5*4,5 m2 1.172,975

razem m2 1.172,975

72 Kalkulacja indywidualna . Wykonanie pokrycia stropodachu .Wykonanie warstwy z maty z włokniny szklanej
, wykonanie warstwe z membramy dachowej zbrojonej pokrytej PVC -P (materiał uplastyczniony) Pokrycie 
dachowe odporne na promieniowanie UV, samogasnące, zgrzewane goracym powietrzem.Całosc wykonac wg
projektu

m2 1.172,000

73 NNRNKB 6
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

(7+16+32+6+15,5+6,6+21+6,5+5)*0,7 m2 80,920

(19+15+16,5+12+12+15+10+5)*0,6 m2 62,700

45*0,4 m2 18,000

razem m2 161,620

74 KNR-W 2-02
0524/02

Rynny dachowe wg projektu stalowe z blachy powlekanej z wykonanie lejów spustowych scisle wg projektu 
łączone na uszczelki

19+15+16,5+12+12+15+10+5 m 104,500
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razem m 104,500

75 KNR-W 2-02
0531/04

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej scisle wg projektu . W kalulacji policzyc wykonanie obudowy 
rur spustowych wg projektu

5*3+9*5+2*11 m 82,000

13*3 m 39,000

razem m 121,000

76 KNR 2-31
0104/01

Warstwa odsączająca na tarasie  o grubości po zagęszczeniu 15cm

128 m2 128,000

razem m2 128,000

77 KNR-W 2-02
0126/02

Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły z cegieł pełnych. Obmurowanie kominów wentylacyjnych

34 m2 34,000

razem m2 34,000

2.4.  ZBROJENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
78 KNR-W 2-02

0259/04
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

4,2+2,0+2 t 8,200

razem t 8,200

79 KNR-W 2-02
0259/04

Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

10,0+28,030+34,0+10,900+0,2+4 t 87,130

razem t 87,130

2.5.  KONSTRUKCJA STALOWA ELEMENTÓW BUDYNKU
80 KNR-W 2-05

0101/07
Dostawa i montaz konstrukcji stalowej stropodachu. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i ogniowo wg
projektu

24,5 t 24,500

razem t 24,500

3.  ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
3.1.  PODŁOŻA

81 KNR-W 2-02
1103/01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej

959*0,25 m3 239,750

65*0,25 m3 16,250

razem m3 256,000

82 KNR-W 2-02
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z 
transportem i układaniem ręcznym

959*0,1 m3 95,900

60*0,1 m3 6,000

razem m3 101,900

83 KNR-W 2-02
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

163,32+959+598,14+60+150 m2 1.930,460

razem m2 1.930,460

84 KNR-W 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

793*0,15 m3 118,950

razem m3 118,950

85 KNR-W 2-02
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

 (Krotność= 2)

1930,46 m2 1.930,460

razem m2 1.930,460

86 KNR-W 2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji.Styropian EPS 75 15cm

163,2+761+150 m2 1.074,200

razem m2 1.074,200

87 KNR-W 2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji Styropian EPS 75 8cm

598,14 m2 598,140

60 m2 60,000

razem m2 658,140

88 KNR-W 2-02
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho 
Wełna mineralna 15cm

198,12 m2 198,120

razem m2 198,120

89 KNR-W 2-02
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

m2 1.930,460
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90 KNR-W 2-02
1104/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

m2 1.930,460

91 KNR-W 2-02
1104/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 
10mm

 (Krotność= 6)

m2 1.930,460

3.2.  POSADZKI
92 NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

m2 1.930,460

93 KNR-W 2-02
1122/04

Parkiet z desek klejonych parkietowych fabrycznie wykonczonych na legarach drewnianych.Kolor,wymiary  
uzgodnic z Zamawiającym

m2 198,000

94 NNRNKB 8
1135/03

Posadzki z desek posadzkowych układane na klej.Kolor, wymiary  uzgodnic z Zamawiajcym

353,5 m2 353,500

razem m2 353,500

95 KNR 0-12r96
1118/04

Posadzka z płytek o wymiarach 30x30 układane metodą kombinowaną. Kolor ,wymiary uzgodnic z 
Zamawiającym

m2 1.200,000

96 KNR-W 2-02
1124/01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu. Kolor uzgodnic z Zamawiającym

189 m2 189,000

razem m2 189,000

97 KNR 0-12
1121/05

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm

9,5+7,8+19+8+27 m2 71,300

razem m2 71,300

98 KNR 0-12
1120/06

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą 
kombinowaną z przecinaniem płytek

280 m 280,000

razem m 280,000

3.3.  TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE
99 KNR-W 2-02

0803/03
Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

589,63+1983,15+1975,5+120+130 m2 4.798,280

razem m2 4.798,280

100 KNR-W 2-02
0803/06

Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie

193 m2 193,000

razem m2 193,000

101 KNR-W 2-02
0808/05

Tynki zwykłe kategorii  III i IV na ościeżach o szerokości 15cm wykonywane ręcznie

89 m2 89,000

razem m2 89,000

102 KNR-W 2-02
0830/04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

3365,53 m2 3.365,530

razem m2 3.365,530

3.4.  OKŁADZINY STROPÓW I SCIAN PŁYTAMI GK
103 KNR-W 2-02

2005/03
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z 
kształtowników CD i Ud. Zakres prac wykonac zgodnie z projektem

959+598,14+250 m2 1.807,140

-307 m2 -307,000

razem m2 1.500,140

104 KNR-W 2-02
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho

959 m2 959,000

15 m2 15,000

razem m2 974,000

105 KNR-W 2-02
2005/03

Okładziny stropów płytami cementowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z 
kształtowników CD i Ud. Zakres prac wykonac zgodnie z projektem owykonczenia balkonu nad wejsciem 
głownym

15 m2 15,000

razem m2 15,000

3.5.  OKLADZINY STROPÓW I SCIAN PŁYTAMI DZWIEKOCHŁO NNYMI
106 KNR 9-09

0304/02
Sufit akustyczny  z płyt gipsowo-kartonowych dzwiekochłonnych , na konstrukcji nośnej metalowej CD 
60/27mocowany na wieszakach bezpośrednich do CD. Zakres prac wykonac zgodnie z projektem
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486,62 m2 486,620

razem m2 486,620

107 KNR 9-09
0405/01

Obudowy scian płytami dzwiekochłonnymi  w systemie  na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu 
CD 60x27 z okładziną jednostronną  płytami gipsowo-kartonowymi dzwiekochłonnymi, z wypełnieniem 
wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym. Zakres prac wykonac zgodnie z projektem

413,3+446,66+123 m2 982,960

razem m2 982,960

3.6.  OKŁADZINY SCIAN PŁYTKAMI GLAZUROWANYMI
108 KNR 0-12

0829/09
Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną. Wymiary i kolor płytek 
uzgodnic z Zamawiającym

730,75 m2 730,750

razem m2 730,750

3.7.  ROBOTY MALARSKIE
109 NNRNKB 7

1134/02
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

5874 m2 5.874,000

razem m2 5.874,000

110 KNR-W 2-02
1510/03

Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Wszystkie kolory uzgodnic z 
Zamawiającym

3265 m2 3.265,000

razem m2 3.265,000

111 KNR-W 2-02
1510/04

Malowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze 
malowanie

m2 3.265,000

112 KNR-W 2-02
1510/05

Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem. 
Wszystkie kolory uzgodnic z Zamawiającym

m2 2.609,000

113 KNR-W 2-02
1510/04

Malowanie powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze 
malowanie

m2 2.609,000

3.8.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
3.8.1.  STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA

114 KNR-W 2-02
1016/05

Okna poddaszy połaciowe o powierzchni do 1,50m2 fabrycznie wykończone

4,5+0,36+0,81+3,6 m2 9,270

razem m2 9,270

115 KNR-W 2-02
1016/05

Klapa oddymiająca fabrycznie wykończone.Wykonac kompletnie wg projektu i norm obowiazujacych

2,5 m2 2,500

razem m2 2,500

116 KNR 0-19
1024/02

Montaż okien aluminiowych

78 m2 78,000

razem m2 78,000

117 KNR 0-19
1024/02

Montaż okien aluminiowych EI60

36 m2 36,000

razem m2 36,000

118 KNR-W 2-02
1218/04

Podokienniki z aglomarmuru

120 m 120,000

razem m 120,000

119 Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz rolety rolowanej aluminiowej w pomieszczeniu kawiarni wg 
projektu

kpl 1,000

3.8.2.  STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA
120 KNR 0-19

1024/08
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych Zewnetrznych

57 m2 57,000

razem m2 57,000

121 KNR 0-19
1024/10

Montaż ścianek  aluminiowych elewacyjnych

27,5+3,9+18,5+67+9,5 m2 126,400

razem m2 126,400

122 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wewnetrznych

30 m2 30,000

razem m2 30,000
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123 Klakulacja indywidualna. Dostawa i montaz daszku zewnetrznego szklanego NOVOGLAS ze szkła 
hartowanego. Daszek wykonac i zamontowac wg projektu

m2 4,500

3.8.3.  STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA P-POZ
124 KNR 0-19

1024/08
Montaż drzwi aluminiowych EI60

36+21+10,5 m2 67,500

razem m2 67,500

125 KNR 0-19
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych EI30

12 m2 12,000

razem m2 12,000

3.8.4.  STOLARKA DRZWIOWA PŁYTOWA WRAZ Z OSCIEZNICA MI REGULOWANYMI
126 KNR-W 2-02

1022/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone wraz oscieżnicami 
regulowanymi.Dostarczy scisle wg projektu

6,75+10,3+7,2+4+2,1+2,1+2,1+2,3+6,2+2,8+16,5+12,5+3,4+6,2+2,1+2,1+4+5,3+8,2+12,3+4,1+12,3+4,1+
4,1

m2 143,050

razem m2 143,050

3.8.5.  STOLARKA DRZWIOWA STALOWA
127 KNR-W 2-02

1203/01
Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2

11 m2 11,000

razem m2 11,000

3.8.6.  SCIANKI SYSTEMOWE WC
128 KNR-W 2-02

1029/05
Ścianki LTT systemowe. Wykonac wg projektu

12,6+14,5+2,2+9+9,8+2+11+12 m2 73,100

razem m2 73,100

3.9.  BALUSTRADY
129 KNR-W 2-02

1209/01
Balustrady chromoniklowe. Wykonac  wg projektu

6+6,5+8+20+7+7,5+22+20+9,5+7+6+16+4+12 m 151,500

143 m 143,000

15 m 15,000

razem m 309,500

4.  ELEWACJA
130 KNR 0-17

2610/03
Ocieplenie ścian budynków z betonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej  mieszanki. Ocieplenie murków murków pochylni i kominów Styropian 5cm  
Tynk sylikatowo-sylikonowy.Faktura zgodna z projektem. Kolor i uziarnienie faktury uzgodnic z 
Zamawiającym

175 m2 175,000

24 m2 24,000

razem m2 199,000

131 KNR 0-17
2610/02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej  mieszanki. Styropian 20cm Tynk sylikatowo-sylikonowy.Faktura zgodna z 
projektem. Kolor i uziarnienie faktury uzgodnic z Zamawiającym

795,5 m2 795,500

razem m2 795,500

132 KNR 0-17
2610/08

Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

68 m2 68,000

razem m2 68,000

133 KNR 0-17
2610/10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą

123 m 123,000

razem m 123,000

134 KNR 0-23
2615/02

Ocieplenie ścian budynków z cegły w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych 
zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

798,5 m2 798,500

razem m2 798,500

135 KNR 0-23
2615/11

Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków w systemie ROKER płytami z wełny 
mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

214 m 214,000

razem m 214,000
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136 KNR 0-23
2615/10

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie 
ROKER płytami z wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża
i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

165 m 165,000

razem m 165,000

137 Kalkulacja indywidualna . Wykonanie zaluzji drewnianych pionowych elewacyjnych z pomalowaniem 
lakierem oraz montażem. Zaluzje wykonac wg projektu

m2 198,000

138 NNRNKB 6
0541/01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

98*0,5 m2 49,000

15*0,8 m2 12,000

razem m2 61,000

139 KNR-W 2-02
1603/01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m

m2 1.400,000

140 Kalkulacja indywidualna . Dostawa i montaz drabiny włazowej wg projektu

kpl 1,000

5.  SZYB WINDOWY
141 Kalkulacja indywidualna . Dostawa i montaz windy o udzwigu Q= 630 kg /8 osób linowa elektryczna o 

wymiarach szybu 1650x1750 , drzwi automatyczne teleskopowe 90x200 ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej.Wykonac wg projektu

kpl 1,000

6.  KOMORA CHŁODNICZA
142 Kalkulacja indywidualna . Wykonanie komory chłodniczej z regałami wg projektu

kpl 1,000

7.  SMIETNIK
143 Kalkulacja indywidualna . Wykonanie smietnika zewnetrznego wg projektu

kpl 1,000

8.  PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,WEJSCIE GŁOWNE I SCHODY WEJSCIOWE
144 KNR-W 2-02

2112/01
Posadzki zewnętrzne podjazdu z płytek betonowych grubosci 5cm o wymiarach 60x90cm scisle wg projektu

115 m2 115,000

razem m2 115,000

145 KNR-W 2-02
2112/01

Posadzki zewnętrzneschodów zewnetrznych z płytek betonowych grubosci 5cm o wymiarach 60x90cm scisle 
wg projektu

45 m2 45,000

razem m2 45,000

146 KNR-W 2-02
2112/01

Posadzki zewnętrzne wejscia głownego  z płytek betonowych grubosci 5cm o wymiarach 60x90cm scisle wg 
projektu

95 m2 95,000

razem m2 95,000

147 KNR 2-31
0606/01

Wykonanie odwodnienia liniowego z koryt prefabrykowanych odwadniajacychz scianka boczna perforowana 
scisle wg projektu z podłaczeniem do rur spustowych kanalizacyjnych

50 m 50,000

razem m 50,000

148 KNR-W 2-02
2104/04

Wykonanie daszków z płyt piaskowych szerokosci 75cm

40 m 40,000

razem m 40,000

149 KNR-W 2-02
1103/01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej

95*0,25 m3 23,750

razem m3 23,750

150 KNR-W 2-02
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geowlokniny

95 m2 95,000

razem m2 95,000

151 KNR-W 2-02
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

95*0,15 m3 14,250

razem m3 14,250

152 KNR-W 2-02
0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

 (Krotność= 2)

95 m2 95,000

razem m2 95,000

153 KNR-W 2-02
0608/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na 
wierzchu konstrukcji.Styropian XPS 10cm
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95 m2 95,000

razem m2 95,000

154 KNR 0-40
0104/02

Przeciwwilgociowa izolacja  w warunkach wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej.Izolacja
systemowa Remmers

95 m2 95,000

razem m2 95,000

155 NNRNKB 5
0618/01

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych

95 m2 95,000

razem m2 95,000

156 Dostawa i montaz wycieraczki wejsciowej wg projektu

m2 3,000

157 KNR 2-31
0403/01

Wykonanie palisad betonowych

6 m 6,000

razem m 6,000

9.  ROBOTY ZEWNĘTRZNE.Drogi i chodniki wykonac wg projektu.Kostke na drogi i chodniki musi 
zaakceptowac Zamawiający

158 KNR 2-31
0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 
kategorii I-IV

 (Krotność= 1,5)

480+270 m2 750,000

razem m2 750,000

159 KNR 2-31
0114/03

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm

m2 750,000

160 KNR 2-31
0114/04

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 2)

m2 750,000

161 KNR 2-31
0114/03

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementemo grubości po zagęszczeniu 
8cm

m2 750,000

162 KNR 2-31
0114/04

Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 
8cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 7)

m2 750,000

163 KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 480,000

164 KNR 2-31
0114/06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 5)

m2 480,000

165 KNR 2-31
0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

263*0,2*0,2 m3 10,520

razem m3 10,520

166 KNR 2-31
0403/01

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej

192 m 192,000

razem m 192,000

167 KNR 2-31
0407/03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

81 m 81,000

razem m 81,000

168 KNR 2-31
0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

255 m2 255,000

razem m2 255,000

169 KNR 2-31
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

450 m2 450,000

razem m2 450,000

170 KNR 2-21
0218/01

Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim

150 m3 150,000

razem m3 150,000
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Roboty budowlane

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

171 KNR 2-21
0401/05

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii  III

450 m2 450,000

razem m2 450,000

172 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wraz z brama wjazdowa i furtka . Wykonac zgodnie z projektem

mb 32,000

10.  ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTAŁE
173 Kalkulacja indywidualna . Dostawa i montaz drabinek do gimnastyki wg projektu sali do nauki tanca

kpl 1,000

174 Dostawa i montaz luster klejonych w sali do nauki tanca .Wykonac zgodnie z projektem

kpl 1,000

11.  ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW SCIANKAMI LARSENA
175 Klakulacja indywidualna , Zabezpieczenie wykopów sciankami larsena długosci 32mbx 6mb wysokosci. W 

kalulacji nalezy ujac dostarczenie ,wbicie ,dzierzawa,demontaz scianek

32*6 m2 192,000

razem m2 192,000
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.  ROBOTY ROZBIORKOWE
1 KNR 4-04 0509/02  Rozebranie pokrycia dachowego z papy 

na deskowaniu na zakład

305,525  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 61,105

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 4-04 0403/02  Rozebranie deskowania więźb dachowych
wykonanego na styk

305,525  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,11 33,608

Robotnicy gr.I r-g 0,06 18,331

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 4-04 0403/05  Rozebranie więźb dachowych o 
konstrukcji ze stolcami

305,525  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,2 61,105

Robotnicy gr.I r-g 0,09 27,497

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,001 0,306

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 4-04 0406/01  Rozebranie zasypki stropowej

305,525  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,21 64,160

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 4-04 0106/02  Rozebranie stropów typu Kleina o 
grubości płyty 1/2 cegły

290,592  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,32 92,989

Robotnicy gr.II r-g 0,45 130,766

Robotnicy gr.I r-g 0,64 185,979

Materiały
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,007 2,034

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,002 0,581

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,007 2,034

Klamry ciesielskie kg 0,25 72,648

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 4-04 0102/02  Rozebranie murów i słupów z cegły w 
budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na 
zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu

138,965  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,1 430,792

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNR 4-04 0109/04  Ręczne rozebranie kominów wolno 
stojących przy użyciu  młotów

13,063  m3

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 2,29 29,914

Robotnicy gr.II r-g 2,57 33,572

Robotnicy gr.I r-g 2,33 30,437

Materiały
Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,078 1,019

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,017 0,222

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,009 0,118
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Gwoździe budowlane gołe kg 0,31 4,050

Klamry ciesielskie kg 5,41 70,671

Drut stalowy miękki 2-5mm kg 5,47 71,455

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 4-04 0604/01  Burzenie przy użyciu młotów 
pneumatycznych stropów zelbetowych

274,478  m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 7,63 2.094,267

Robotnicy gr.I r-g 2,32 636,789

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,023 6,313

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,014 3,843

Gwoździe budowlane gołe kg 0,82 225,072

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 3,03 831,668

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 4-04 0604/03  Burzenie przy użyciu młotów 
pneumatycznych belek żelbetowych stropowych nad sala

20,405  m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 8,76 178,748

Robotnicy gr.I r-g 1,7 34,688

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,012 0,245

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,007 0,143

Gwoździe budowlane gołe kg 0,41 8,366

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 3,48 71,009

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR 4-04 0604/02  Burzenie przy użyciu młotów 
pneumatycznych ścian fundamentowych

95,112  m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 8,41 799,892

Robotnicy gr.I r-g 1,9 180,713

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,015 1,427

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,009 0,856

Gwoździe budowlane gołe kg 0,55 52,312

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 3,34 317,674

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNR 4-04 0604/02  Burzenie przy użyciu młotów 
pneumatycznych  ław fundamentowych

14,928  m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 8,41 125,544

Robotnicy gr.I r-g 1,9 28,363

Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,015 0,224

Deski iglaste obrzynane kl.II 28-45mm m3 0,009 0,134

Gwoździe budowlane gołe kg 0,55 8,210

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 3,34 49,860

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

12 KNR-W 4-01 0545/08  Rozbiórka obróbek murów ogniowych,
okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

78,396  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3 23,519

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNR-W 4-01 0545/04  Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej
się do użytku

29  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,15 4,350

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR-W 4-01 0545/06  Rozbiórka rur spustowych z blachy nie
nadającej się do użytku

45  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,11 4,950

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNR-W 4-01 0346/03  Rozebranie ścianek z cegieł grubości 
1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

82,68  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,95 78,546

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR-W 4-01 0443/02  Demontaz stolarki okiennej

26  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,85 22,100

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR-W 4-01 0443/02  Demontaz stolarki drzwiowej

28  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,85 23,800

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR-W 4-01 0819/05  Rozebranie posadzek dywanowych i 
pcv

108  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,75 81,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNR 4-04 0501/02  Rozebranie posadzek z deszczułek na sali

186  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,54 100,440

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR 4-04 0405/01  Rozebranie drewnianych podłóg z płyt 
pilsniowych twardych

186  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,1 18,600

Robotnicy gr.I r-g 0,07 13,020

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR 4-04 0405/03  Rozebranie drewnianych podłóg białych 
na wpust

186  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,21 39,060
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,07 13,020

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR 4-04 0405/04  Rozebranie drewnianych legarów

500  m

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,06 30,000

Robotnicy gr.I r-g 0,03 15,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR 4-04 0406/03  Rozebranie stropu podwieszonego 
-analogia

150  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,3 45,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR 4-04 0804/02  Rozebranie balustrad z kształtowników 
stalowych w poziomie kondygnacji II

48  m

Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,05 2,400

Robotnicy gr.I r-g 0,88 42,240

Materiały
Tlen techniczny m3 0,068 3,264

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,008 0,384

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,06 2,880

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR 4-04 0603/06  Burzenie przy użyciu młotów 
pneumatycznych konstrukcji betonowych podłoży o grubości 
ponad 5 do 10cm

10,14  m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 3,95 40,053

Robotnicy gr.I r-g 1,07 10,850

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min (1) m-g 1,57 15,920

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26   Kalkulacja indywidualna . Utylizacja gruzu  , ziemi

480  m3

Razem pozycja

27 KNR 4-04 1103/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę 
roboczą i mechaniczne wyładowanie

480  m3

Sprzęt
Koparko-ładowarka jednonaczyniowa o pojemności łyżki 
0,60m3 (1)

m-g 0,143 68,640

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z terenu rozbiórki 
samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

480  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,177 84,960

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z terenu rozbiórki 
samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy
dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości

 (Krotność= 15)
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

480  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,037 266,400

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ROZBIORKOWE
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
2.  ROBOTY BUDOWLANE- STAN SUROWY
2.1.  ROBOTY BUDOWLANE - STAN ZEROWY
2.1.1.  Roboty ziemne

30 KNR 2-01 0122/01  Pomiary przy wykopach fundamentowych
w terenie równinnym i nizinnym

2100  m3

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,0098 20,580

Robotnicy gr.I r-g 0,0436 91,560

Materiały
Słupki drewniane iglaste o średnicy  70mm m3 0,00002 0,042

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 2-01 0206/02  Roboty ziemne w gruncie kategorii III 
wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,40m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1,0km

1988,8  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,203 403,726

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,40m3 (1) m-g 0,0754 149,956

Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,2016 400,942

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32 KNR 2-01 0214/03  Nakłady uzupełniające do tablic 
0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości 
transportu gruntu kategorii I-II samochodami 
samowyładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po 
drogach utwardzonych

1988,8  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy 10-15t (1) m-g 0,0065 12,927

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 KNR 2-01 0307/02  Odspajanie i przewóz taczkami gruntu 
kategorii III na odległość do 10m

67  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3684 158,683

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 KNR 2-01 0230/01  Zasypanie wykopów spycharkami 
gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu 
kategorii I-III na odległość do 10m

1256  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) (1) m-g 0,0135 16,956

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35 KNR 2-01 0236/02  Zagęszczenie nasypów z gruntu spoistego 
kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi

1245  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2273 282,988
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,138 171,810

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty ziemne
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.1.2.  Ławy ,stopy ,słupy,płyta zelbetowa , schody 
zelbetowe,ściany zelbetowe, inne elementy zelbetowe

36 KNR-W 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej z transportem i układaniem ręcznym

74,2  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 390,292

Materiały
Beton zwykły m3 1,03 76,426

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 NNRNKB 5 0618/01  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z 
papy zgrzewalnej ław fundamentowych

612  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,09 55,080

Robotnicy gr.I r-g 0,01 6,120

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny
poliestrowej

m2 1,15 703,800

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 61,200

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003 1,836

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 KNR-W 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

98  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-2,71 460,600

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,015 99,470

Drewno na stemple m3 0,004 0,392

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,007 0,686

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,490

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 51,940

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,05 4,900

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 7,840

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 KNR-W 2-02 0204/01  Stopy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy

68  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 8,19-2,71 372,640

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,015 69,020

Drewno na stemple m3 0,004 0,272

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,005 0,340
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,005 0,340

Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 18,360

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,04 2,720

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,07 4,760

Razem pozycja

Cena jednostkowa

40 KNR-W 2-02 0208/01  Słupy żelbetowe prostokątne (pod 
stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju do 6m/m2 z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy

37,1  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 13,2-3,88 345,772

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,02 37,842

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,035 1,299

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,03 1,113

Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 29,680

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,95x0,47 34,002

Środek transportowy (1) m-g 0,07 2,597

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,09 3,339

Razem pozycja

Cena jednostkowa

41 KNR-W 2-02 0256/01  Płyta dolna żelbetowa

122  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 7,41-3,2 513,620

Materiały
Beton zwykły C-25/30 W8 m3 1,02 124,440

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,015 1,830

Gwoździe budowlane gołe kg 0,05 6,100

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 1,220

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,09 10,980

Razem pozycja

Cena jednostkowa

42 KNR-W 2-02 0207/01  Ściany żelbetowe proste grubości 8cm 
o wysokości do 3m z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

1015  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1-0,31 2.831,850

Materiały
Beton zwykły C-25/30 W8 m3 0,082 83,230

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,007 7,105

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,003 3,045

Gwoździe budowlane gołe kg 0,5 507,500

Drut stalowy miękki kg 0,12 121,800

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,34x0,47 162,197

Środek transportowy (1) m-g 0,03 30,450

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,01 10,150

Razem pozycja

Cena jednostkowa

43 KNR-W 2-02 0207/07  Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 
1cm różnicy grubości ścian żelbetowych z układaniem betonu 
z zastosowaniem pompy

 (Krotność= 22)

1015  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,06-0,03 669,900
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Beton zwykły C-25/30 W8 m3 0,01 223,300

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02x0,47 209,902

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 22,330

Razem pozycja

Cena jednostkowa

44 KNR-W 2-02 0219/05  Schody żelbetowe zabiegowe na płycie 
lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem 
betonu za pomocą pompy

42  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 13,4-1,08 517,440

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,24 10,080

Drewno na stemple m3 0,005 0,210

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,033 1,386

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,024 1,008

Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 33,600

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,54x0,47 10,660

Środek transportowy (1) m-g 0,04 1,680

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,05 2,100

Razem pozycja

Cena jednostkowa

45 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości 
płyty schodowej

42  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,09 3,780

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,012 0,504

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 0,840

Razem pozycja

Cena jednostkowa

46 KNR-W 2-02 0217/02  Płyty żelbetowe stropowe płaskie 
grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

466  m2

Robocizna
Robotnicy r-g (257-55)/10

0
941,320

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,153 71,298

Drewno na stemple m3 0,00332 1,547

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00472 2,200

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,00106 0,494

Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 189,196

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,212 98,792

Środek transportowy (1) m-g 0,0168 7,829

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,014 6,524

Razem pozycja

Cena jednostkowa

47 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 
1cm różnicy w grubości płyty z ręcznym układaniem betonu

 (Krotność= 5)

310  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0499 77,345

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,0102 15,810
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0153 23,715

Razem pozycja

Cena jednostkowa

48 KNR-W 2-02 0212/12  Wieńce monolityczne na ścianach 
zewnętrznych o szerokości do 30cm

44,2  m3 betonu

Robocizna
Robotnicy r-g 11,7 517,140

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,02 45,084

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,048 2,122

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,027 1,193

Gwoździe budowlane gołe kg 4,3 190,060

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,96 42,432

Środek transportowy (1) m-g 0,18 7,956

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Ławy ,stopy ,słupy,płyta zelbetowa , schody 
zelbetowe,ściany zelbetowe, inne elementy zelbetowe

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.1.3.  Izolacja scian fundamentowych

49 KNR 0-17 2609/01  Ocieplenie ścian budynków metodą 
lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy 
użyciu gotowych zapraw klejacych. Styrodur XPS 15cm

276,8  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615 170,232

Tynkarze gr.II r-g 0,615 170,232

Robotnicy r-g 0,099 27,403

Materiały
Płyty styropianowe XPS 15 cm m3 0,1525 42,212

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 6 1.660,800

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0135 3,737

Środek transportowy m-g 0,01 2,768

Razem pozycja

Cena jednostkowa

50 KNR 0-17 2609/06  Przyklejenie jednej warstwy siatki na 
ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych 
zapraw klejacych

276,8  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275 76,120

Tynkarze gr.II r-g 0,275 76,120

Robotnicy r-g 0,0612 16,940

Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 5 1.384,000

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 314,168

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,007 1,938

Środek transportowy m-g 0,0052 1,439

Razem pozycja

Cena jednostkowa

51 KNR 0-40 0104/02  Przeciwwilgociowa izolacja pionowa 
ścian betonowych w warunkach wilgoci gruntowej i 
bezciśnieniowej wodzie przesiąkającej.Izolacja systemowa 
Remmers

456  m2
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,19 86,640

Robotnicy gr.I r-g 0,05 22,800

Materiały
Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 0,15 68,400

Emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton K2 
Dickbeschichtung

dm3 4 1.824,000

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 2,280

Razem pozycja

Cena jednostkowa

52 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje pionowa z foli kubełkowej - 
analogia

276,8  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 99,648

Materiały
Folia polietylenowa kubełkowa m2 1,2 332,160

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 3,100

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 1,882

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Izolacja scian fundamentowych
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.  SCIANY MUROWANE ,ELEMENTY ZELBETOWE
, STROPY
2.2.1.  Sciany zelbetowe

53 KNR-W 2-02 0207/01  Ściany żelbetowe proste grubości 8cm 
o wysokości do 3m z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy, Wykonanie ścian szybu windowego

105  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1-0,31 292,950

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,082 8,610

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,007 0,735

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,003 0,315

Gwoździe budowlane gołe kg 0,5 52,500

Drut stalowy miękki kg 0,12 12,600

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,34x0,47 16,779

Środek transportowy (1) m-g 0,03 3,150

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,01 1,050

Razem pozycja

Cena jednostkowa

54 KNR-W 2-02 0207/07  Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 
1cm różnicy grubości ścian żelbetowych z układaniem betonu 
z zastosowaniem pompy

 (Krotność= 17)

105  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,06-0,03 53,550

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,01 17,850

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02x0,47 16,779

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,001 1,785

Razem pozycja
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

RAZEM: Sciany zelbetowe
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.2.  Słupy , belki , płyty, nadproza,schody żelbetowe

55 KNR-W 2-02 0208/01  Słupy żelbetowe prostokątne (pod 
stropy monolityczne) o wysokości do 4,0m i stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju do 6m/m2 z układaniem 
betonu z zastosowaniem pompy

112,5  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 13,2-3,88 1.048,500

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,02 114,750

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,035 3,938

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,03 3,375

Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 90,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,95x0,47 103,106

Środek transportowy (1) m-g 0,07 7,875

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,09 10,125

Razem pozycja

Cena jednostkowa

56 KNR-W 2-02 0210/01  Belki i podciągi żelbetowe o stosunku 
długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8m/m2 z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

99,5  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 15,7-3,48 1.215,890

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,02 101,490

Drewno na stemple m3 0,012 1,194

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,046 4,577

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,055 5,473

Gwoździe budowlane gołe kg 2,7 268,650

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,58x0,47 120,654

Środek transportowy (1) m-g 0,12 11,940

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,08 7,960

Razem pozycja

Cena jednostkowa

57 KNR-W 2-02 0219/05  Schody żelbetowe zabiegowe na płycie 
lub belkach policzkowych z płytą grubości 8cm z układaniem 
betonu za pomocą pompy

67,3  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 13,4-1,08 829,136

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,24 16,152

Drewno na stemple m3 0,005 0,336

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,033 2,221

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,024 1,615

Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 53,840

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,54x0,47 17,081

Środek transportowy (1) m-g 0,04 2,692

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,05 3,365

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

58 KNR-W 2-02 0219/06  Schody żelbetowe z ręcznym 
układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości 
płyty schodowej

67,3  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,09 6,057

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,012 0,808

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 1,346

Razem pozycja

Cena jednostkowa

59 KNR-W 2-02 0217/02  Płyty żelbetowe stropowe płaskie 
grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

946  m2

Robocizna
Robotnicy r-g (257-55)/10

0
1.910,920

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,153 144,738

Drewno na stemple m3 0,00332 3,141

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00472 4,465

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,00106 1,003

Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 384,076

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,212 200,552

Środek transportowy (1) m-g 0,0168 15,893

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,014 13,244

Razem pozycja

Cena jednostkowa

60 KNR-W 2-02 0217/05  Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 
1cm różnicy w grubości płyty z ręcznym układaniem betonu

 (Krotność= 5)

434  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0499 108,283

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,0102 22,134

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0153 33,201

Razem pozycja

Cena jednostkowa

61 KNR-W 2-02 0217/02  Płyty żelbetowe stropowe płaskie 
grubości 15cm z układaniem betonu z zastosowaniem pompy

60  m2

Robocizna
Robotnicy r-g (257-55)/10

0
121,200

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 0,153 9,180

Drewno na stemple m3 0,00332 0,199

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00472 0,283

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,00106 0,064

Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 24,360

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,212 12,720

Środek transportowy (1) m-g 0,0168 1,008

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,014 0,840

Razem pozycja

Cena jednostkowa

62 KNR-W 2-02 0212/12  Wieńce monolityczne na ścianach 
zewnętrznych o szerokości do 30cm

117,1  m3 betonu
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 11,7 1.370,070

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,02 119,442

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,048 5,621

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,027 3,162

Gwoździe budowlane gołe kg 4,3 503,530

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,96 112,416

Środek transportowy (1) m-g 0,18 21,078

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Słupy , belki , płyty, nadproza,schody żelbetowe
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.3.  Strop RECTOR

63 KNR-W 2-02 0215/01  Stropy gęstożebrowe RECTOR. 
Wartosc stropu obejmuje dostawe i montaz belek stropowych 
wg projektu, dostawe i montaz pustaków stropowych wg 
projektu, dostawe i monta siatek zbrojeniowych 5mm wg 
projektu,beton,

890  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,81 1.610,900

Materiały
Kompletny strop m2 1 890,000

Drewno na stemple m3 0,001 0,890

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00106 0,943

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,0011 0,979

Gwoździe budowlane gołe kg 0,1 89,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,366 325,740

Środek transportowy (1) m-g 0,0268 23,852

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Strop RECTOR
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.2.4.  Sciany murowane i scianki działowe

64 KNR-W 2-02 0210/01  Nadproża żelbetowe

10,1  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 15,7 158,570

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,02 10,302

Drewno na stemple m3 0,012 0,121

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,046 0,465

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,055 0,555

Gwoździe budowlane gołe kg 2,7 27,270

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 2,58 26,058

Środek transportowy (1) m-g 0,12 1,212

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

65 KNR 0-27 0163/03  Ściany budynków wielokondygnacyjnych 
z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
o grubości 30cm

2119,7  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,85 1.801,745

Cieśle gr.II r-g 0,11 233,167

Robotnicy gr.I r-g 0,62 1.314,214

Materiały
Zaprawa m3 0,017 36,035

Pustaki ceramiczne POROTHERM 30 300x250x238mm szt 16,3 34.551,11
0

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,24 508,728

Razem pozycja

Cena jednostkowa

66 KNR-W 2-02 0147/01  Ułożenie nadproży prefabrykowanych

241  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,25 60,250

Materiały
Nadproża prefabrykowane POROTHERM 23.8 m 1,02 245,820

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 4,820

Razem pozycja

Cena jednostkowa

67 KNR 0-27 0165/02  Ścianki działowe budynków 
wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych 
POROTHERM P+W (pióro i wpust) o grubości 11,5cm

1436,65  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,6 861,990

Cieśle gr.II r-g 0,1 143,665

Robotnicy gr.I r-g 0,21 301,697

Materiały
Zaprawa m3 0,007 10,057

Pustaki ceramiczne POROTHERM 11,5 P+W 
115x500x238mm

szt 8,14 11.694,33
1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09 129,298

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Sciany murowane i scianki działowe
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.3.  DACH IZOLACJA I POKRYCIE

68 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

1172,975  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,10 117,297

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 1,2 1.407,570

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 13,137

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 7,976

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

69 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Styropian EPS 100 
-10cm

1172,975  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 104,512

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100 10 cm m2 1,05 1.231,624

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 3,754

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 5,513

Razem pozycja

Cena jednostkowa

70 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Styropian EPS 100 
-10cm

1172,975  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 104,512

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100 10cm m2 1,05 1.231,624

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 3,754

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 5,513

Razem pozycja

Cena jednostkowa

71 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Styropian EPS 100 
-5cm

1172,975  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 104,512

Materiały
Płyty styropianowe EPS 100 5 cm m2 1,05 1.231,624

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 3,754

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 5,513

Razem pozycja

Cena jednostkowa

72   Kalkulacja indywidualna . Wykonanie pokrycia stropodachu 
.Wykonanie warstwy z maty z włokniny szklanej , wykonanie 
warstwe z membramy dachowej zbrojonej pokrytej PVC -P 
(materiał uplastyczniony) Pokrycie dachowe odporne na 
promieniowanie UV, samogasnące, zgrzewane goracym 
powietrzem.Całosc wykonac wg projektu

1172  m2

Razem pozycja

73 NNRNKB 6 0541/01  Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

161,62  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,01 163,236

Robotnicy gr.I r-g 1,14 184,247

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 198,793

Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27,5 4.444,550

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,323

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,008 1,293

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

74 KNR-W 2-02 0524/02  Rynny dachowe wg projektu stalowe z 
blachy powlekanej z wykonanie lejów spustowych scisle wg 
projektu łączone na uszczelki

104,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,251 26,230

Materiały
Rynny dachowe stalowe wg projektu m 1,04 108,680

Uchwyty do rynien dachowych kpl 2 209,000

Uszczelki gumowe szt 0,58 60,610

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0024 0,251

Razem pozycja

Cena jednostkowa

75 KNR-W 2-02 0531/04  Rury spustowe z blachy stalowej 
powlekanej scisle wg projektu . W kalulacji policzyc 
wykonanie obudowy rur spustowych wg projektu

121  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,31 37,510

Materiały
Rury spustowe z rur stalowych powlekanych m 1,01 122,210

Uchwyty do rur spustowych kpl 0,56 67,760

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,242

Razem pozycja

Cena jednostkowa

76 KNR 2-31 0104/01  Warstwa odsączająca na tarasie  o 
grubości po zagęszczeniu 15cm

128  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2938 37,606

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 1,805

Materiały
Kamyk 4-16 m3 0,183 23,424

Woda m3 0,005 0,640

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

77 KNR-W 2-02 0126/02  Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 
cegły z cegieł pełnych. Obmurowanie kominów 
wentylacyjnych

34  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,41 47,940

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 48,1 1.635,400

Zaprawa m3 0,03 1,020

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,16 5,440

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: DACH IZOLACJA I POKRYCIE
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
2.4.  ZBROJENIE ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH

78 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze 
stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

8,2  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8 391,960

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane   do 8mm t 1,02 8,364

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,8 39,360

Nożyce do prętów m-g 6,4 52,480

Giętarka do prętów m-g 5,4 44,280

Wyciąg m-g 1 8,200

Środek transportowy (1) m-g 1,8 14,760

Razem pozycja

Cena jednostkowa

79 KNR-W 2-02 0259/04  Przygotowanie i montaż zbrojenia ze 
stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych

87,13  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8 4.164,814

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  10-25mm t 1,04 90,615

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,8 418,224

Nożyce do prętów m-g 6,4 557,632

Giętarka do prętów m-g 5,4 470,502

Wyciąg m-g 1 87,130

Środek transportowy (1) m-g 1,8 156,834

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ZBROJENIE ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
2.5.  KONSTRUKCJA STALOWA ELEMENTÓW 
BUDYNKU

80 KNR-W 2-05 0101/07  Dostawa i montaz konstrukcji stalowej 
stropodachu. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie i 
ogniowo wg projektu

24,5  t

Robocizna
Robotnicy r-g 21,99 538,755

Materiały
Konstrukcja stalowa zabezpieczona farbami podkładowymi i 
nawierzchniowymi oraz ogniowymi scisle wg projektu

kg 1 24,500

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,2 4,900

Żuraw samochodowy  12-16t m-g 2 49,000

Ciągnik kołowy m-g 0,4 9,800

Przyczepa dłużycowa m-g 0,4 9,800

Spawarka elektryczna m-g 6,2 151,900

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: KONSTRUKCJA STALOWA ELEMENTÓW 
BUDYNKU

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.  ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

3.1.  PODŁOŻA
81 KNR-W 2-02 1103/01  Podkłady z ubitych materiałów sypkich

na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej

256  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 4,32 1.105,920

Materiały
Pospółka do betonów m3 1,08 276,480

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

82 KNR-W 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności 
publicznej z transportem i układaniem ręcznym

101,9  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 5,26 535,994

Materiały
Beton zwykły m3 1,03 104,957

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

83 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

1930,46  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,10 193,046

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 1,2 2.316,552

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 21,621

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 13,127

Razem pozycja

Cena jednostkowa

84 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

118,95  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23 53,528

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,015 120,734

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,002 0,238

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,001 0,119

Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 2,379

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 1,190

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,06 7,137

Razem pozycja

Cena jednostkowa

85 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

 (Krotność= 2)

1930,46  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 77,218

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 1,2 4.633,104

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 43,242

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 26,254

Razem pozycja



Rodos 6.8.10.1 [7111]

Kosztorys Strona 32/55

Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

86 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji.Styropian EPS 75 
15cm

1074,2  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 95,711

Materiały
Płyty styropianowe EPS 75 grubosci 15 cm m2 1,05 1.127,910

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 3,437

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 5,049

Razem pozycja

Cena jednostkowa

87 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Styropian EPS 75 
8cm

658,14  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 58,640

Materiały
Płyty styropianowe EPS 75 grubosci 8 cm m2 1,05 691,047

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 2,106

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 3,093

Razem pozycja

Cena jednostkowa

88 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt 
układanych na sucho Wełna mineralna 15cm

198,12  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 17,969

Materiały
Płyty z wełny mineralnej m2 1,05 208,026

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 1,526

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 1,763

Razem pozycja

Cena jednostkowa

89 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

1930,46  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 193,046

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 1,2 2.316,552

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 21,621

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 13,127

Razem pozycja

Cena jednostkowa

90 KNR-W 2-02 1104/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko

1930,46  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,659 1.272,173

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 39,767

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,579

Materiały pomocnicze % 1,5



Rodos 6.8.10.1 [7111]

Kosztorys Strona 33/55

Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 60,423

Środek transportowy m-g 0,007 13,513

Razem pozycja

Cena jednostkowa

91 KNR-W 2-02 1104/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

 (Krotność= 6)

1930,46  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0716 829,326

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 121,619

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0158 183,008

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: PODŁO ŻA
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.2.  POSADZKI

92 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

1930,46  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 115,828

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,21 405,397

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 3,861

Środek transportowy (1) m-g 0,003 5,791

Razem pozycja

Cena jednostkowa

93 KNR-W 2-02 1122/04  Parkiet z desek klejonych 
parkietowych fabrycznie wykonczonych na legarach 
drewnianych.Kolor,wymiary  uzgodnic z Zamawiającym

198  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,63 322,740

Materiały
Deski i płyty podłogowe klejone m2 1,04 205,920

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,009 1,782

Listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,16 229,680

Gwoździe budowlane gołe kg 0,115 22,770

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0131 2,594

Środek transportowy (1) m-g 0,0249 4,930

Razem pozycja

Cena jednostkowa

94 NNRNKB 8 1135/03  Posadzki z desek posadzkowych 
układane na klej.Kolor, wymiary  uzgodnic z Zamawiajcym

353,5  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,71 250,985

Robotnicy gr.I r-g 0,46 162,610

Materiały
Deski i płyty podłogowe m2 1,04 367,640

Klej winylowy kg 0,91 321,685

Listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,16 410,060
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Gwoździe budowlane gołe kg 0,015 5,303

Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,06 21,210

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,009 3,181

Środek transportowy (1) m-g 0,021 7,424

Razem pozycja

Cena jednostkowa

95 KNR 0-12r96 1118/04  Posadzka z płytek o wymiarach 30x30 
układane metodą kombinowaną. Kolor ,wymiary uzgodnic z 
Zamawiającym

1200  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.IV r-g 1,524 1.828,800

Materiały
Zaprawa klejąca kg 5,2 6.240,000

Zaprawa spoinująca kg 0,55 660,000

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 1,02 1.224,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,058 69,600

Środek transportowy m-g 0,0391 46,920

Razem pozycja

Cena jednostkowa

96 KNR-W 2-02 1124/01  Posadzki z wykładzin tekstylnych 
rulonowych, klejonych do podkładu. Kolor uzgodnic z 
Zamawiającym

189  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,363 68,607

Materiały
Wykładzina podłogowa dywanopodobna m2 1,112 210,168

Klej winylowy kg 0,8 151,200

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0036 0,680

Środek transportowy (1) m-g 0,0025 0,473

Razem pozycja

Cena jednostkowa

97 KNR 0-12 1121/05  Okładziny schodów z płytek układanych 
na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm

71,3  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,1388 81,196

Robotnicy gr.I r-g 0,2475 17,647

Materiały
Zaprawa klejąca kg 5,2 370,760

Zaprawa spoinująca kg 0,4 28,520

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm schodowe m2 1,03 73,439

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 2,103

Środek transportowy m-g 0,0275 1,961

Razem pozycja

Cena jednostkowa

98 KNR 0-12 1120/06  Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej 
metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

280  m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,432 120,960

Robotnicy gr.I r-g 0,0224 6,272

Materiały
Zaprawa klejąca kg 0,78 218,400

Zaprawa spoinująca kg 0,12 33,600

Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30cm m2 0,1575 44,100

Materiały pomocnicze % 1,5
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0054 1,512

Środek transportowy m-g 0,004 1,120

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: POSADZKI
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.3.  TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE

99 KNR-W 2-02 0803/03  Tynki zwykłe kategorii III ścian i 
słupów wykonywane ręcznie

4798,28  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,881 4.227,285

Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 12,955

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0206 98,845

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021 10,076

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0449 215,443

Razem pozycja

Cena jednostkowa

100 KNR-W 2-02 0803/06  Tynki zwykłe kategorii III stropów i 
podciągów wykonywane ręcznie

193  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,822 158,646

Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,521

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0173 3,339

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,004 0,772

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0436 8,415

Razem pozycja

Cena jednostkowa

101 KNR-W 2-02 0808/05  Tynki zwykłe kategorii  III i IV na 
ościeżach o szerokości 15cm wykonywane ręcznie

89  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,63 234,070

Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0027 0,240

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0217 1,931

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0022 0,196

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0472 4,201

Razem pozycja

Cena jednostkowa

102 KNR-W 2-02 0830/04  Gładź gipsowa dwuwarstwowa na 
ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych

3365,53  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,609 2.049,608

Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 8.413,825

Gips budowlany kg 1,5 5.048,295

Narożniki stalowe szt 0,043 144,718

Woda m3 0,0027 9,087

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0029 9,760

Środek transportowy (1) m-g 0,0043 14,472

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.4.  OKŁADZINY STROPÓW I SCIAN PŁYTAMI GK

103 KNR-W 2-02 2005/03  Okładziny stropów płytami 
gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 
podwieszonym z kształtowników CD i Ud. Zakres prac 
wykonac zgodnie z projektem

1500,14  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,39 3.585,335

Materiały
Płyty gipsowo-kartonowe m2 1,05 1.575,147

Kształtowniki stalowe główne, profilowane CD-60/27 m 0,7 1.050,098

Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 1,9 2.850,266

Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 0,4 600,056

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,52 780,073

Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,33 1.995,186

Pręty mocujące szt 0,91 1.365,127

Wieszak w 60/100 szt 0,91 1.365,127

Blachowkręty szt 18,5 27.752,59
0

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003 0,450

Taśma m 1 1.500,140

Woda m3 0,00064 0,960

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,058 87,008

Środek transportowy (1) m-g 0,0289 43,354

Razem pozycja

Cena jednostkowa

104 KNR-W 2-02 0612/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy płyt 
układanych na sucho

974  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907 88,342

Materiały
Płyty z wełny mineralnej m2 1,05 1.022,700

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077 7,500

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 8,669

Razem pozycja

Cena jednostkowa

105 KNR-W 2-02 2005/03  Okładziny stropów płytami 
cementowymi na ruszcie metalowym podwójnym 
podwieszonym z kształtowników CD i Ud. Zakres prac 
wykonac zgodnie z projektem owykonczenia balkonu nad 
wejsciem głownym

15  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,39 35,850

Materiały
Płyty cementowe m2 1,05 15,750

Kształtowniki stalowe główne, profilowane CD-60/27 m 0,7 10,500

Kształtowniki stalowe nośne, profilowane CD-60/27 m 1,9 28,500

Kształtowniki stalowe przyścienne, profilowane UD-28/27 m 0,4 6,000

Łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 0,52 7,800
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Łączniki krzyżowe lj 60/60 szt 1,33 19,950

Pręty mocujące szt 0,91 13,650

Wieszak w 60/100 szt 0,91 13,650

Blachowkręty szt 18,5 277,500

Gips budowlany szpachlowy t 0,0003 0,004

Taśma m 1 15,000

Woda m3 0,00064 0,010

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,058 0,870

Środek transportowy (1) m-g 0,0289 0,433

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: OKŁADZINY STROPÓW I SCIAN PŁYTAMI 
GK

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.5.  OKLADZINY STROPÓW I SCIAN PŁYTAMI 
DZWIEKOCHŁONNYMI

106 KNR 9-09 0304/02  Sufit akustyczny  z płyt 
gipsowo-kartonowych dzwiekochłonnych , na konstrukcji 
nośnej metalowej CD 60/27mocowany na wieszakach 
bezpośrednich do CD. Zakres prac wykonac zgodnie z 
projektem

486,62  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 939,177

Materiały
Płyta perforowana Knauf GK 12,5mm HRK m2 1,03 501,219

Profil CD 60x27x0,6mm m 4,38 2.131,396

Łącznik profili CD 60x27mm szt 0,91 442,824

Blachowkręt SN 3,5x30 szt 23,23 11.304,18
3

Kołek metalowy sufitowy 6x35mm szt 1,31 637,472

Taśma spoinowa papierowa 23/75 m 1,74 846,719

Masa Uniflott kg 0,31 150,852

Wieszak bezpośredni do profilu CD szt 1,31 637,472

Blachowkręt LN 3,5x9 szt 2,62 1.274,944

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

107 KNR 9-09 0405/01  Obudowy scian płytami 
dzwiekochłonnymi  w systemie  na szkielecie metalowym 
pojedynczym na profilu CD 60x27 z okładziną jednostronną  
płytami gipsowo-kartonowymi dzwiekochłonnymi, z 
wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym. 
Zakres prac wykonac zgodnie z projektem

982,96  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,68 1.651,373

Materiały
Płyta Knauf GKB 12,5mm HRAK m2 1,03 1.012,449

Profil CD 60x27x0,6mm m 2,02 1.985,579

Profil UD 28x27x0,6mm m 0,71 697,902

Masa Uniflott kg 0,26 255,570

Taśma akustyczna 30mm m 0,76 747,050

Taśma akustyczna 70mm m 0,11 108,126

Uchwyt bezpośredni do CD 60x27 szt 0,71 697,902

Blachowkręt TN 3,5x9 szt 1,41 1.385,974

Blachowkręt TN 3,5x25 szt 15 14.744,40
0

Kołek rozporowy K 6/35mm szt 1,61 1.582,566

Wełna mineralna m2 1,03 1.012,449

Materiały pomocnicze % 1,5
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Sprzęt
Wyciąg m-g 0,023 22,608

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: OKLADZINY STROPÓW I SCIAN PŁYTAMI 
DZWIEKOCHŁONNYMI

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.6.  OKŁADZINY SCIAN PŁYTKAMI 
GLAZUROWANYMI

108 KNR 0-12 0829/09  Licowanie ścian płytkami na klej o 
wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną. Wymiary i kolor 
płytek uzgodnic z Zamawiającym

730,75  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,3802 277,831

Robotnicy gr.I r-g 0,2354 172,019

Posadzkarze gr.III r-g 0,6575 480,468

Materiały
Zaprawa klejąca kg 5,2 3.799,900

Zaprawa spoinująca kg 0,4 292,300

Płytki ceramiczne  scienne m2 1,02 745,365

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 21,557

Środek transportowy m-g 0,0275 20,096

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: OKŁADZINY SCIAN PŁYTKAMI 
GLAZUROWANYMI

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.7.  ROBOTY MALARSKIE

109 NNRNKB 7 1134/02  Gruntowanie preparatami gruntującymi 
CERESIT CT 17 powierzchni pionowych

5874  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 469,920

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 1.292,280

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 11,748

Środek transportowy (1) m-g 0,003 17,622

Razem pozycja

Cena jednostkowa

110 KNR-W 2-02 1510/03  Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
podłoży gipsowych z gruntowaniem. Wszystkie kolory 
uzgodnic z Zamawiającym

3265  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 574,640

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,276 901,140

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,979

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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111 KNR-W 2-02 1510/04  Malowanie powierzchni wewnętrznych
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze 
malowanie

3265  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0505 164,883

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,129 421,185

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,653

Razem pozycja

Cena jednostkowa

112 KNR-W 2-02 1510/05  Malowanie dwukrotne wewnętrznych 
płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z 
gruntowaniem. Wszystkie kolory uzgodnic z Zamawiającym

2609  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,318 829,662

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,259 675,731

Klej kostny kg 0,005 13,045

Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej kg 3 7.827,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,783

Razem pozycja

Cena jednostkowa

113 KNR-W 2-02 1510/04  Malowanie powierzchni wewnętrznych
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze 
malowanie

2609  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0505 131,755

Materiały
Farba emulsyjna dm3 0,129 336,561

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,522

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY MALARSKIE
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.8.  STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
3.8.1.  STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA

114 KNR-W 2-02 1016/05  Okna poddaszy połaciowe o 
powierzchni do 1,50m2 fabrycznie wykończone

9,27  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 5,98 55,435

Materiały
Okna dachowe szklone, połaciowe kompletne do 1,50m2 m2 1 9,270

Silikon kg 0,25 2,317

Pianka poliuretanowa kg 0,17 1,576

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 0,649

Środek transportowy (1) m-g 0,12 1,112

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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115 KNR-W 2-02 1016/05  Klapa oddymiająca fabrycznie 
wykończone.Wykonac kompletnie wg projektu i norm 
obowiazujacych

2,5  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 5,98 14,950

Materiały
Klapa oddymiająca z funkcja włazu dachowego m2 1 2,500

Silikon kg 0,25 0,625

Pianka poliuretanowa kg 0,17 0,425

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 0,175

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,300

Razem pozycja

Cena jednostkowa

116 KNR 0-19 1024/02  Montaż okien aluminiowych

78  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,28 177,840

Szklarze gr.II r-g 1,02 79,560

Materiały
Kotwy szt 7,58 591,240

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 26,520

Okna aluminiowe do 1,5m2 m2 1 78,000

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 2,340

Środek transportowy m-g 0,05 3,900

Razem pozycja

Cena jednostkowa

117 KNR 0-19 1024/02  Montaż okien aluminiowych EI60

36  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,28 82,080

Szklarze gr.II r-g 1,02 36,720

Materiały
Kotwy szt 7,58 272,880

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,34 12,240

Okna aluminiowe do 1,5m2 EI60 m2 1 36,000

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 1,080

Środek transportowy m-g 0,05 1,800

Razem pozycja

Cena jednostkowa

118 KNR-W 2-02 1218/04  Podokienniki z aglomarmuru

120  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,3 156,000

Materiały
Podokienniki z aglomarmuru m 1 120,000

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0035 0,420

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,240

Razem pozycja

Cena jednostkowa

119   Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaz rolety rolowanej 
aluminiowej w pomieszczeniu kawiarni wg projektu

1  kpl

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 10 10,000

Materiały
Roleta aluminiowa rolowana wg projektu kpl 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA
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Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.8.2.  STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

120 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych 
dwuskrzydłowych Zewnetrznych

57  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 117,420

Szklarze gr.II r-g 1,04 59,280

Materiały
Kotwy szt 4,76 271,320

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 13,680

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne m2 1 57,000

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 2,850

Środek transportowy m-g 0,06 3,420

Razem pozycja

Cena jednostkowa

121 KNR 0-19 1024/10  Montaż ścianek  aluminiowych 
elewacyjnych

126,4  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,12 141,568

Szklarze gr.II r-g 0,38 48,032

Materiały
Kotwy szt 1,87 236,368

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,19 24,016

Ścianki aluminiowe osłonowe i wypełniające m2 1 126,400

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 5,056

Środek transportowy m-g 0,06 7,584

Razem pozycja

Cena jednostkowa

122 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych 
dwuskrzydłowych wewnetrznych

30  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 61,800

Szklarze gr.II r-g 1,04 31,200

Materiały
Kotwy szt 4,76 142,800

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 7,200

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne m2 1 30,000

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 1,500

Środek transportowy m-g 0,06 1,800

Razem pozycja

Cena jednostkowa

123   Klakulacja indywidualna. Dostawa i montaz daszku 
zewnetrznego szklanego NOVOGLAS ze szkła hartowanego. 
Daszek wykonac i zamontowac wg projektu

4,5  m2

Materiały
Daszek NOVOGLAS z szkła hartowanego m2 1 4,500

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
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3.8.3.  STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA P-POZ
124 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych EI60

67,5  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 139,050

Szklarze gr.II r-g 1,04 70,200

Materiały
Kotwy szt 4,76 321,300

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 16,200

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne EI60 m2 1 67,500

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 3,375

Środek transportowy m-g 0,06 4,050

Razem pozycja

Cena jednostkowa

125 KNR 0-19 1024/08  Montaż drzwi aluminiowych EI30

12  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 2,06 24,720

Szklarze gr.II r-g 1,04 12,480

Materiały
Kotwy szt 4,76 57,120

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,24 2,880

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne EI30 m2 1 12,000

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,600

Środek transportowy m-g 0,06 0,720

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA 
P-POZ

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.8.4.  STOLARKA DRZWIOWA PŁYTOWA WRAZ Z 
OSCIEZNICAMI REGULOWANYMI

126 KNR-W 2-02 1022/01  Skrzydła drzwiowe płytowe 
wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone 
wraz oscieżnicami regulowanymi.Dostarczy scisle wg projektu

143,05  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 72,956

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 1 143,050

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 5,722

Środek transportowy (1) m-g 0,02 2,861

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: STOLARKA DRZWIOWA PŁYTOWA WRAZ 
Z OSCIEZNICAMI REGULOWANYMI

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.8.5.  STOLARKA DRZWIOWA STALOWA

127 KNR-W 2-02 1203/01  Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 
2m2

11  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,25 35,750



Rodos 6.8.10.1 [7111]

Kosztorys Strona 43/55

Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Drzwi stalowe m2 1 11,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,330

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: STOLARKA DRZWIOWA STALOWA
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.8.6.  SCIANKI SYSTEMOWE WC

128 KNR-W 2-02 1029/05  Ścianki LTT systemowe. Wykonac wg 
projektu

73,1  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1 73,100

Materiały
Ścianki ustępowe m2 1 73,100

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 0,365

Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,439

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: SCIANKI SYSTEMOWE WC
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
3.9.  BALUSTRADY

129 KNR-W 2-02 1209/01  Balustrady chromoniklowe. Wykonac  
wg projektu

309,5  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,93 597,335

Materiały
Balustrady chromoniklowe m 1 309,500

Zaprawa cementowa M12 m3 0,003 0,928

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 9,285

Środek transportowy (1) m-g 0,01 3,095

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: BALUSTRADY
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
4.  ELEWACJA

130 KNR 0-17 2610/03  Ocieplenie ścian budynków z betonu 
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża 
oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej  mieszanki. Ocieplenie murków 
murków pochylni i kominów Styropian 5cm  Tynk 
sylikatowo-sylikonowy.Faktura zgodna z projektem. Kolor i 
uziarnienie faktury uzgodnic z Zamawiającym

199  m2
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076 300,012

Tynkarze gr.II r-g 0,8984 178,782

Robotnicy r-g 0,8836 175,836

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 39,800

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 11,025 2.193,975

Płyty styropianowe m3 0,05275 10,497

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 827,840

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 225,865

Preparat gruntujący CT 16 dm3 0,3 59,700

Wyprawa tynkarska  tynk sylikatowo-sylikonowy kg 4 796,000

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073 1,453

Środek transportowy m-g 0,0264 5,254

Razem pozycja

Cena jednostkowa

131 KNR 0-17 2610/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły 
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża 
oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej  mieszanki. Styropian 20cm Tynk
sylikatowo-sylikonowy.Faktura zgodna z projektem. Kolor i 
uziarnienie faktury uzgodnic z Zamawiającym

795,5  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5076 1.199,296

Robotnicy r-g 0,8164 649,446

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 159,100

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 11,025 8.770,388

Płyty styropianowe m3 0,2275 180,976

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 3.309,280

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 902,893

Preparat gruntujący CT 16 dm3 0,3 238,650

Wyprawa tynkarska  tynk sylikatowo-sylikonowy kg 4 3.182,000

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073 5,807

Środek transportowy m-g 0,0264 21,001

Razem pozycja

Cena jednostkowa

132 KNR 0-17 2610/08  Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do
30cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem 
podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej 
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki

68  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 3,078 209,304

Tynkarze gr.II r-g 1,3683 93,044

Robotnicy r-g 0,9134 62,111

Materiały
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,2 13,600

Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 11,025 749,700

Płyty styropianowe m3 0,05275 3,587

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16 282,880

Siatka z włókna szklanego m2 1,643 111,724

Preparat gruntujący CT 16 dm3 0,3 20,400

Wyprawa tynkarska  tynk sylikatowo-sylikonowy kg 4,4 299,200

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0073 0,496

Środek transportowy m-g 0,0264 1,795

Razem pozycja

Cena jednostkowa

133 KNR 0-17 2610/10  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków 
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą

123  m
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 13,124

Tynkarze gr.II r-g 0,1067 13,124

Robotnicy r-g 0,0066 0,812

Materiały
Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka kg 0,9 110,700

Kątowniki AL m 1,176 144,648

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,086

Środek transportowy m-g 0,0005 0,061

Razem pozycja

Cena jednostkowa

134 KNR 0-23 2615/02  Ocieplenie ścian budynków z cegły w 
systemie ROKER płytami z wełny mineralnej  przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki

798,5  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,5117 1.207,092

Tynkarze gr.II r-g 1,0135 809,280

Materiały
Płyty z wełny mineralnej twarde "150"-"200" m2 1,05 838,425

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 10,025 8.004,963

Siatka z włókna szklanego m2 1,135 906,298

Preparat gruntujący CT 16 dm3 0,3 239,550

Wyprawa tynkarska  tynk sylikatowo-sylikonowy kg 4 3.194,000

Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 8,32 6.643,520

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw okienny przenośny m-g 0,0353 28,187

Środek transportowy m-g 0,0325 25,951

Razem pozycja

Cena jednostkowa

135 KNR 0-23 2615/11  Zamocowanie listwy cokołowej przy 
ociepleniu ścian budynków w systemie ROKER płytami z 
wełny mineralnej  przy użyciu gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem 
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej 
mieszanki

214  m

Robocizna
Tynkarze gr.II r-g 0,223 47,722

Robotnicy gr.I r-g 0,014 2,996

Materiały
Listwy cokołowe m 1,05 224,700

Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 2,58 552,120

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,043

Razem pozycja

Cena jednostkowa

136 KNR 0-23 2615/10  Ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w 
systemie ROKER płytami z wełny mineralnej  przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z gotowej suchej mieszanki

165  m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 17,605

Tynkarze gr.II r-g 0,1067 17,605

Robotnicy gr.I r-g 0,0066 1,089

Materiały
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,9 148,500

Kątowniki AL m 1,176 194,040

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Żuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,116

Środek transportowy m-g 0,0005 0,083

Razem pozycja

Cena jednostkowa

137   Kalkulacja indywidualna . Wykonanie zaluzji drewnianych 
pionowych elewacyjnych z pomalowaniem lakierem oraz 
montażem. Zaluzje wykonac wg projektu

198  m2

Razem pozycja

138 NNRNKB 6 0541/01  Obróbki blacharskie z blachy 
powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm

61  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 1,01 61,610

Robotnicy gr.I r-g 1,14 69,540

Materiały
Blacha powlekana płaska m2 1,23 75,030

Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 27,5 1.677,500

Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,002 0,122

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,488

Razem pozycja

Cena jednostkowa

139 KNR-W 2-02 1603/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe o 
wysokości do 10m

1400  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,548 767,200

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 19,740

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,560

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,280

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00003 0,042

Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm m3 0,00018 0,252

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00002 0,028

Haki do muru kg 0,012 16,800

Drut stalowy 3mm kg 0,009 12,600

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0,156 218,400

Razem pozycja

Cena jednostkowa

140   Kalkulacja indywidualna . Dostawa i montaz drabiny 
włazowej wg projektu

1  kpl

Razem pozycja

RAZEM: ELEWACJA
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
5.  SZYB WINDOWY

141   Kalkulacja indywidualna . Dostawa i montaz windy o 
udzwigu Q= 630 kg /8 osób linowa elektryczna o wymiarach 
szybu 1650x1750 , drzwi automatyczne teleskopowe 90x200 
ze stali nierdzewnej szczotkowanej.Wykonac wg projektu

1  kpl

Razem pozycja

RAZEM: SZYB WINDOWY
Pozycje uproszczone

Razem element
6.  KOMORA CHŁODNICZA
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

142   Kalkulacja indywidualna . Wykonanie komory chłodniczej z 
regałami wg projektu

1  kpl

Razem pozycja

RAZEM: KOMORA CHŁODNICZA
Pozycje uproszczone

Razem element
7.  SMIETNIK

143   Kalkulacja indywidualna . Wykonanie smietnika 
zewnetrznego wg projektu

1  kpl

Razem pozycja

RAZEM: SMIETNIK
Pozycje uproszczone

Razem element
8.  PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,WEJSCIE 
GŁOWNE I SCHODY WEJSCIOWE

144 KNR-W 2-02 2112/01  Posadzki zewnętrzne podjazdu z płytek
betonowych grubosci 5cm o wymiarach 60x90cm scisle wg 
projektu

115  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,12 473,800

Materiały
Zaprawa klejąca mrozoodporna kg 8 920,000

Elementy z płyt betonowych m2 1,055 121,325

Materiały pomocnicze % 19

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,14 16,100

Razem pozycja

Cena jednostkowa

145 KNR-W 2-02 2112/01  Posadzki zewnętrzneschodów 
zewnetrznych z płytek betonowych grubosci 5cm o wymiarach 
60x90cm scisle wg projektu

45  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,12 185,400

Materiały
Zaprawa klejąca mrozoodporna kg 8 360,000

Elementy z płyt betonowych m2 1,055 47,475

Materiały pomocnicze % 19

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,14 6,300

Razem pozycja

Cena jednostkowa

146 KNR-W 2-02 2112/01  Posadzki zewnętrzne wejscia głownego
 z płytek betonowych grubosci 5cm o wymiarach 60x90cm 
scisle wg projektu

95  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,12 391,400

Materiały
Kruszywo bazaltowe 0-4mm m3 0,06 5,700

Elementy z płyt betonowych m2 1,055 100,225

Materiały pomocnicze % 19

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,14 13,300

Razem pozycja

Cena jednostkowa

147 KNR 2-31 0606/01  Wykonanie odwodnienia liniowego z 
koryt prefabrykowanych odwadniajacychz scianka boczna 
perforowana scisle wg projektu z podłaczeniem do rur 
spustowych kanalizacyjnych

50  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1184 5,920

Robotnicy gr.I r-g 0,2154 10,770

Materiały
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Koryto odwadniajace prefabrykowane z pokrywa 
chromoniklowa

mb 1,06 53,000

Piasek m3 0,043 2,150

Cement portlandzki 35 t 0,0005 0,025

Woda m3 0,006 0,300

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

148 KNR-W 2-02 2104/04  Wykonanie daszków z płyt piaskowych
szerokosci 75cm

40  m

Robocizna
Robotnicy r-g 3,74 149,600

Materiały
Zaprawa klejąca mrozoodporna kg 8 320,000

Pręty stalowe  6-10mm kg 0,79 31,600

Elementy ze skał osadowych-dzszki z płyt piaskowych 
grubosci 6cm

m 1,03 41,200

Materiały pomocnicze % 25

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13 5,200

Razem pozycja

Cena jednostkowa

149 KNR-W 2-02 1103/01  Podkłady z ubitych materiałów sypkich
na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej

23,75  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 4,32 102,600

Materiały
Pospółka do betonów m3 1,08 25,650

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

150 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z geowlokniny

95  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,10 9,500

Materiały
Geowłoknina m2 2,4 228,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 1,064

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,646

Razem pozycja

Cena jednostkowa

151 KNR-W 2-02 0205/01  Płyty fundamentowe żelbetowe z 
układaniem betonu z zastosowaniem pompy

14,25  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 2,68-2,23 6,413

Materiały
Beton zwykły C-25/30 m3 1,015 14,464

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,002 0,029

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,001 0,014

Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,285

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,143

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,06 0,855

Razem pozycja

Cena jednostkowa

152 KNR-W 2-02 0606/01  Izolacje poziome podposadzkowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej

 (Krotność= 2)
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

95  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 3,800

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm (6 lub 12m) m2 1,2 228,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 2,128

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 1,292

Razem pozycja

Cena jednostkowa

153 KNR-W 2-02 0608/03  Izolacje poziome cieplne i 
przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych 
ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji.Styropian XPS 
10cm

95  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891 8,464

Materiały
Płyty styropianowe XPS grubosci 10 cm m2 1,05 99,750

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,304

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,447

Razem pozycja

Cena jednostkowa

154 KNR 0-40 0104/02  Przeciwwilgociowa izolacja  w warunkach
wilgoci gruntowej i bezciśnieniowej wodzie 
przesiąkającej.Izolacja systemowa Remmers

95  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,19 18,050

Robotnicy gr.I r-g 0,05 4,750

Materiały
Preparat krzemionkujący Aida Kiesol kg 0,15 14,250

Emulsja polimerowo-bitumiczna Sulfiton K2 
Dickbeschichtung

dm3 4 380,000

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,005 0,475

Razem pozycja

Cena jednostkowa

155 NNRNKB 5 0618/01  Izolacje przeciwwilgociowe poziome z 
papy zgrzewalnej ław fundamentowych

95  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,09 8,550

Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,950

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z włókniny
poliestrowej

m2 1,15 109,250

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 9,500

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,285

Razem pozycja

Cena jednostkowa

156   Dostawa i montaz wycieraczki wejsciowej wg projektu

3  m2

Razem pozycja

157 KNR 2-31 0403/01  Wykonanie palisad betonowych

6  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,0953 0,572

Brukarze gr.II r-g 0,0953 0,572

Robotnicy gr.II r-g 0,1922 1,153

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,006

Materiały
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Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Palisady betonowe szt 8,5 51,000

Piasek m3 0,0128 0,077

Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,002

Woda m3 0,0042 0,025

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: PODJAZD DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH,WEJSCIE GŁOWNE I 
SCHODY WEJSCIOWE

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
9.  ROBOTY ZEWNĘTRZNE.Drogi i chodniki wykonac 
wg projektu.Kostke na drogi i chodniki musi zaakceptowac
Zamawiający

158 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 
mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

 (Krotność= 1,5)

750  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376 42,300

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0035 3,938

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1) m-g 0,0086 9,675

Razem pozycja

Cena jednostkowa

159 KNR 2-31 0114/03  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm

750  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0019 1,425

Robotnicy gr.I r-g 0,0103 7,725

Materiały
Pospółka m3 0,0982 73,650

Woda m3 0,008 6,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0023 1,725

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0127 9,525

Razem pozycja

Cena jednostkowa

160 KNR 2-31 0114/04  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 
1cm

 (Krotność= 2)

750  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,150

Robotnicy gr.I r-g 0,0001 0,150

Materiały
Pospółka m3 0,0123 18,450

Woda m3 0,001 1,500

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0001 0,150

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0002 0,300

Razem pozycja

Cena jednostkowa

161 KNR 2-31 0114/03  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego cementemo grubości po 
zagęszczeniu 8cm

750  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0019 1,425

Robotnicy gr.I r-g 0,0103 7,725

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,02 15,000

Pospółka m3 0,0982 73,650

Woda m3 0,008 6,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0023 1,725

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0127 9,525

Razem pozycja

Cena jednostkowa

162 KNR 2-31 0114/04  Warstwa górna podbudowy z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego cementem o grubości po 
zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm

 (Krotność= 7)

750  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,525

Robotnicy gr.I r-g 0,0001 0,525

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,002 10,500

Pospółka m3 0,0123 64,575

Woda m3 0,001 5,250

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0001 0,525

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0002 1,050

Razem pozycja

Cena jednostkowa

163 KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

480  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 0,960

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 15,024

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 152,736

Woda m3 0,015 7,200

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027 1,296

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0387 18,576

Razem pozycja

Cena jednostkowa

164 KNR 2-31 0114/06  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm

 (Krotność= 5)

480  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 0,240

Robotnicy gr.I r-g 0,001 2,400

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,0212 50,880

Woda m3 0,001 2,400

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 0,480

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 3,120

Razem pozycja

Cena jednostkowa

165 KNR 2-31 0402/03  Ława betonowa zwykła pod krawężniki

10,52  m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 4,67 49,128
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,54 5,681

Betoniarze gr.II r-g 4,67 49,128

Materiały
Woda m3 0,47 4,944

Beton zwykły m3 1,04 10,941

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,03 0,316

Piasek m3 0,34 3,577

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

166 KNR 2-31 0403/01  Krawężniki betonowe o wymiarach 
15x30cm wystające na podsypce piaskowej

192  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,0953 18,298

Brukarze gr.II r-g 0,0953 18,298

Robotnicy gr.II r-g 0,1922 36,902

Robotnicy gr.I r-g 0,001 0,192

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe m 1,02 195,840

Piasek m3 0,0128 2,458

Cement portlandzki 35 t 0,0003 0,058

Woda m3 0,0042 0,806

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

167 KNR 2-31 0407/03  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm 
na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem

81  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 9,736

Robotnicy gr.I r-g 0,1202 9,736

Materiały
Piasek m3 0,006 0,486

Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 82,620

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

168 KNR 2-31 0511/02  Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej grubości 6cm, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

255  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,4937 125,894

Robotnicy gr.II r-g 0,7405 188,828

Materiały
Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 1,025 261,375

Piasek m3 0,0788 20,094

Woda m3 0,026 6,630

Cement portlandzki 35 t 0,0117 2,984

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 33,150

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 6,375

Razem pozycja

Cena jednostkowa

169 KNR 2-31 0511/03  Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej grubości 8cm, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

450  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213 234,585

Robotnicy gr.II r-g 0,7819 351,855

Materiały
Piasek m3 0,0818 36,810

Woda m3 0,027 12,150

Cement portlandzki 35 t 0,0117 5,265
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025 461,250

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13 58,500

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 11,250

Razem pozycja

Cena jednostkowa

170 KNR 2-21 0218/01  Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z 
przerzutem na terenie płaskim

150  m3

Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,0123 151,845

Razem pozycja

Cena jednostkowa

171 KNR 2-21 0401/05  Ręczne wykonanie trawników 
dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii  III

450  m2

Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086 3,870

Ogrodnicy gr.I r-g 0,2216 99,720

Materiały
Nasiona traw kg 0,02 9,000

Azofoska t 0,00005 0,023

Razem pozycja

Cena jednostkowa

172   Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wraz z brama 
wjazdowa i furtka . Wykonac zgodnie z projektem

32  mb

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 5 160,000

Materiały
Brama stalowa dwuskrzydłowa z furtka szt 1,000

Elementy z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych z 
deska betonowa wysokosci 25cm osadzona w elementach 
betonowych słupków

m 1 32,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ZEWN ĘTRZNE.Drogi i chodniki 
wykonac wg projektu.Kostke na drogi i chodniki musi 
zaakceptowac Zamawiający

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
10.  ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTAŁE

173   Kalkulacja indywidualna . Dostawa i montaz drabinek do 
gimnastyki wg projektu sali do nauki tanca

1  kpl

Razem pozycja

174   Dostawa i montaz luster klejonych w sali do nauki tanca 
.Wykonac zgodnie z projektem

1  kpl

Razem pozycja

RAZEM: ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTAŁE
Pozycje uproszczone

Razem element
11.  ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW SCIANKAMI 
LARSENA

175   Klakulacja indywidualna , Zabezpieczenie wykopów 
sciankami larsena długosci 32mbx 6mb wysokosci. W 
kalulacji nalezy ujac dostarczenie ,wbicie ,dzierzawa,demontaz
scianek

192  m2

Razem pozycja

RAZEM: ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW SCIANKAMI
LARSENA
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Pozycje uproszczone

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ogółem
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Roboty budowlane

Nr Opis robót Wartość

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
2. ROBOTY BUDOWLANE- STAN SUROWY

2.1.ROBOTY BUDOWLANE - STAN ZEROWY

2.1.1.Roboty ziemne

2.1.2.Ławy ,stopy ,słupy,płyta zelbetowa , schody zelbetowe,ściany zelbetowe, inne elementy zelbetowe

2.1.3.Izolacja scian fundamentowych

2.2.SCIANY MUROWANE ,ELEMENTY ZELBETOWE , STROPY

2.2.1.Sciany zelbetowe

2.2.2.Słupy , belki , płyty, nadproza,schody żelbetowe

2.2.3.Strop RECTOR

2.2.4.Sciany murowane i scianki działowe

2.3.DACH IZOLACJA I POKRYCIE

2.4.ZBROJENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

2.5.KONSTRUKCJA STALOWA ELEMENTÓW BUDYNKU

3. ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE
3.1.PODŁOŻA

3.2.POSADZKI

3.3.TYNKI I GŁADZIE GIPSOWE

3.4.OKŁADZINY STROPÓW I SCIAN PŁYTAMI GK

3.5.OKLADZINY STROPÓW I SCIAN PŁYTAMI DZWIEKOCHŁONNYMI

3.6.OKŁADZINY SCIAN PŁYTKAMI GLAZUROWANYMI

3.7.ROBOTY MALARSKIE

3.8.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

3.8.1.STOLARKA OKIENNA ALUMINIOWA

3.8.2.STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA

3.8.3.STOLARKA DRZWIOWA ALUMINIOWA P-POZ

3.8.4.STOLARKA DRZWIOWA PŁYTOWA WRAZ Z OSCIEZNICAMI REGULOWANYMI

3.8.5.STOLARKA DRZWIOWA STALOWA

3.8.6.SCIANKI SYSTEMOWE WC

3.9.BALUSTRADY

4. ELEWACJA
5. SZYB WINDOWY
6. KOMORA CHŁODNICZA
7. SMIETNIK
8. PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH,WEJSCIE GŁOWNE I SCHO DY WEJSCIOWE
9. ROBOTY ZEWNĘTRZNE.Drogi i chodniki wykonac wg projektu.Kostke na drogi i chodniki musi zaakceptowac 

Zamawiający
10. ROBOTY WYKONCZENIOWE POZOSTAŁE
11. ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW SCIANKAMI LARSENA

Razem


