



# GMINA RYMANÓW

[www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl); <https://www.facebook.com/Rymanow/>

RIN.271.6.2018

Rymanów, dnia 26.04.2018 r.

Strona [www.rymanow.pl](http://www.rymanow.pl)

**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 na żłobek**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazujemy pytanie od Wykonawcy i udzieloną odpowiedź:

Zgodnie z § 7 pkt 5 wzoru umowy rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót. Prowadzenie robót bez możliwości częściowego fakturowania może zaburzyć płynność finansowania firmy. Zaciągnięcie kredytu na wykonanie zadania zwiększy wartość oferty o 15 %.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający może przewidzieć fakturowanie robót fakturami przejściowymi.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

z up. BURMISTRZA GMINY  
*Jan Mowczak*  
z-ca BURMISTRZA