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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM I. CZEŚĆ OGÓLNA

1. Informacja o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem opracowania są Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Budowlanych dla realizacji  „ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI SIENIAWA.”  
zlokalizowanego na działkach SIENIAWA, GMINA RYMANÓW
   DZIAŁKA NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Budynek wolnostojący, składający się z dwóch części: głównej hali (jednokondygnacyjnej)
oraz dwukondygnacyjnej części pomocniczej. Budynek nie podpiwniczony, użytkowany jako sala
gimnastyczna jak również ogólnodostępna dla miejscowej ludności
Budynek zaprojektowano jako posadowiony na żelbetowych stopach i ławach
fundamentowych, o ścianach fundamentowych monolitycznych lub z bloczków z betonu 
 o gr. 25cm. Stropy w obiekcie przewidziano do wykonania jako żelbetowe monolityczne .Ściany 
zewnętrzne pełniące funkcję konstrukcyjno – osłonową zaprojektowano, jako ściany 
dwuwarstwowe gr. 44,0 cm. Warstwa konstrukcyjna z pustaków gazobetonowych „Siporex” kl. 
600, gr. 24,0 cm (pustak: 24x24x59cm) na kleju, warstwa izolacyjna – styropian EPS70 gr. 15,0 cm,
tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego w technologii systemowej .
Ściany konstrukcyjne wewnętrzne zaprojektowano, jako ściany z pustaków gazobetonowych 
„Siporex” kl. 600, gr. 24,0 cm (pustak: 24x24x59cm) na kleju.
Nadproża przewidziano do wykonania jako żelbetowe monolityczne.
Dach  wielospadowy o konstrukcji stalowej, pokryty płytami warstwowymi
W obiekcie przewidziano zastosowanie ślusarki aluminiowej, rynien i rur spustowych z
blachy aluminiowej oraz zewnętrznych parapetów aluminiowych, parapety wewnętrzne
należy wykonać z płyt granitowych.

Parametry techniczne budynku: 
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektów: 2782,70m2 
Wysokość (do określenia warunków technicznych): 10,290m 

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania przy realizacji obiektu wraz
z nazwami prac i kodami, zgodnymi z Wspólnym Słownikiem Zamówien (CPV). został
wy specyfikowany w punkcie 5 niniejszego opracowania pn. „Zakres robót budowlanych
objętych zamówieniem".

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robót tymczasowych przedstawiono w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (OST).
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4. Informacje o terenie

4.1 Organizacja robót budowlanych

Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawce technologii robót
oraz od jego potencjału ludzkiego i technicznego.
Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, obejmujące wykonanie przedmiotowego obiektu
składają się niej wymienione roboty budowlane:
- zagospodarowanie placu budowy,
- roboty ziemne i przygotowawcze, w tym prace rozbiórkowe istniejącej
nawierzchni asfaltowej,
- roboty żelbetowe, murowe i ogólnobudowlane obejmujące wykonanie ław i
ścian piwnicznych oraz konstrukcji kondygnacji naziemnych wraz ze stropami,
klatkami schodowymi, a także montaż konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- prace wykończeniowe i izolacyjne,
- roboty drogowe.
Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować zarówno główny proces
technologiczny wznoszenia poszczególnych obiektów, jak te pozostała infrastrukturę
budowy, wpływająca na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac.
Proponowany opis organizacji robót budowlanych został wy specyfikowany w SST.
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów
robót, plan organizacji przy ich wykonywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących
robót budowlanych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
za zgodność z dokumentacja projektowa, sztuka budowlana, wymaganiami normowymi
oraz postanowieniami Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych.

4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Teren inwestycji zlokalizowany jest w mało zabudowanym obszarze. Wokół działki
znajduje się zabudowa zagrodowa. Odległości od budynków sąsiednich są zgodne z
warunkami technicznymi. Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować
szczególnych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i innych osób trzecich, pod
warunkiem zachowania przez Wykonawce robót odpowiednich środków zapobiegających
powstawaniu takich uciążliwości. Niezbędnym będzie prawidłowe zorganizowanie na
przyległej do placu budowy ulicy ruchu pojazdów budowy, które zapewni
zminimalizowanie uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Planowane dostawy
materiałów muszą zostać zorganizowane w taki sposób, aby ich przebieg odbywał się w
sposób cykliczny i uwzględniający okresy natężenia ruchu na ulicach sąsiednich.
Wszystkie utrudnienia, zamknięcia ulicy oraz zajęcia pasa drogowego powinny odbywać
sie po uzyskaniu uzgodnień odpowiednich służb oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca robót powinien
dokonać oględzin otaczającego terenu, sporządzić dokumentacje fotograficzna, która
pozwoli po zakończeniu prac na przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Wszystkie

                                                                                                                                                      3



szkody na terenie przyległym do inwestycji, powstałe w wyniku prac budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed budowy.
Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie kroki zapobiegające nadmiernemu
rozprzestrzenianiu się hałasu, wibracji, pyłu i innych zanieczyszczę budowlanych, które
w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji znajdujących się na powierzchni
terenu oraz za infrastrukturę podziemna w postaci rurociągów, kabli itp. oraz powinien
uzyskać od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji otrzymanych od
Zamawiającego, dotyczących ich precyzyjnej lokalizacji. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejącej
infrastruktury technicznej, w czasie trwania prac budowlanych, a o fakcie przypadkowego
jej uszkodzenia powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz wszystkie zainteresowane
władze, z którymi Wykonawca zobligowany jest współpracować w zakresie wszelkiej
pomocy niezbędnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie pociągnięty do
odpowiedzialności za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia infrastruktury
zarówno naziemnej jak i podziemnej.

4.3. Ochrona środowiska.

Wykonawca jest zobowiązany w czasie prowadzenia robót do stosowania wszelkich
przepisów i zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót
budowlanych Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy oraz wykopy
w stanie bez występowania wody stojącej. Powinien podjąć wszelkie kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm ochrony środowiska, zarówno na terenie budowy jak
i wokół niej. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia interesów osób trzecich
związanych z ochrona środowiska, które mogłyby zostać naruszone w związku
z prowadzeniem robót budowlanych. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz
możliwością powstania oparu. W tym celu należy na placu budowy prawidłowo
zlokalizować zaplecze budowy, warsztaty, magazyny, składowiska i drogi tymczasowe,
a składowanie odpadów na placu budowy powinno znajdować sie w wydzielonym
i zabezpieczonym miejscu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać inwentaryzacje istniejącej
zieleni i otaczającego środowiska oraz wykonać dokumentacje fotograficzna. Rozpoczęcie
prac powinno zostać poprzedzone sporządzeniem szczegółowego planu zabezpieczeń
i ochrony istniejacej w pobliżu inwestycji zieleni. Wykonawca robót budowlanych ma
obowiązek dołoży wszelkich starań, aby prawidłowo zabezpieczyć istniejącą zieleń,
narażoną na uszkodzenia mogące powstać w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiałów, których użycie jest w sposób
trwały szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz stosowanie materiałów, które wywołują
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały,
które stanowią odpad, powinny mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostkę, które w sposób jednoznaczny będą określać brak szkodliwego oddziaływania
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tych materiałów na środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania
robót, dla których szkodliwość dla środowiska zanika po zakończeniu prac mogą zostać
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.
Wszystkie użyte do realizacji inwestycji materiały murza posiadać wymagane atesty
i certyfikaty.

4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do prac budowlanych
Wykonawca powinien przygotować i wdroży na swój koszt, Plan Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia, w skrócie BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Po opracowaniu planu BIOZ,
o którym mowa powyżej Wykonawca powinien przedstawić ten dokument do akceptacji
i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany kontrolować
przebieg prac budowlanych i zadbać, aby personel budowlany nie wykonywał prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać
w należytym stanie technicznym wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt, a takę wyposaży osoby pracujące na budowie w odpowiednia odzie dla ochrony
życia i zdrowia. Koszty zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa pracy ponosi
Wykonawca. W czasie trwania prac budowlanych Wykonawca powinien dostarczyć,
zainstalować oraz obsługiwać wszystkie urządzenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa,
jak: zapory, światła ostrzegawcze lub sygnały oraz ogrodzenia, poręcze, znaki
ostrzegawcze i wszystkie inne niezbędne środki służące ochronie życia, zdrowia i mienia.
Wykonawca powinien zapewnić stałe warunki widoczności zastosowanych zabezpieczeń,
zarówno w dzień i w nocy, dla których jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie użyte przez Wykonawce środki zabezpieczające powinny uzyskać akceptacje
Zamawiającego.

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa
budowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się
stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby mona
rozbudować i zestawić w sposób piętrowy. Zaplecze powinno w szczególności obejmować
pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy składające się z szatni, umywalni,
jadalni, a także pomieszczenia toalet i magazynowego. W celu prawidłowego
funkcjonowania zaplecza budowy należy zapewnić wykonanie tymczasowych przyłączy
wszystkich niezbędnych mediów na plac budowy.
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4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiązany stosować sie do ustawowych i lokalnych ograniczeń co do
prędkości pojazdów i ich obciążenia na os przy transporcie materiałów na teren inwestycji
i z terenu budowy Jeśli wystąpi konieczność przewozu nietypowych wagowo lub
objętościowo ładunków, Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
a o każdym takim przewozie będzie zawiadamiał Zamawiającego. W sytuacji, gdy
nadmiernie obciążone pojazdy dokonają uszkodzeń na drogach dojazdowych do budowy,
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dokonać wszelkich napraw, przywracając
zniszczone fragmenty drogi do stanu pierwotnego. Wykonawca powinien stosować jedynie
taki sprzęt, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości
przewożonych materiałów. Ilość środków transportu powinna zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z harmonogramem prac, dokumentacja techniczna oraz postanowieniami
SST. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych na teren budowy.

4.7. Ogrodzenia

Teren budowy powinien zostać trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia, np. metalowego z blachy fałdowej o wysokości 150 -200 cm. W ogrodzeniu
tym należy przewidzieć wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokości minimum 300
cm. W pobliżu bramy wjazdowej należy wykonać furtkę o szerokości 90-100 cm,
przeznaczona dla personelu budowy.

4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zainstalować i otrzymywać tymczasowe
urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do zapewnienie odpowiednich warunków
BHP podczas wykonywania robót budowlanych. Strefę niebezpieczna ogradza się i
oznakowuje w sposób nieumożliwiający dostęp osobom postronnym, a przejścia,
przejazdy i stanowiska w tej strefie zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej ni 2,40 m nad terenem i być
nachylone pod katem 45%.

5. Zakres robót objętych zamówieniem

Przedmiotem opracowania jest grupa robót budowlanych związanych z wykonaniem
przedmiotowych obiektów, która została sklasyfikowana na podstawie kodów Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV). W trzech tomach od III do V, przedstawiono Szczegółowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST), opisujące
Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), na które składają się niej wymienione
prace:
DLA STANU SUROWEGO OTWARTEGO OBIEKTU
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Tom III
1. Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne (kod wg CPV: 45.11.12.00-0),
2. Roboty w zakresie odwodnienia gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.40-2),
3. Badania gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5),
4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45.11.12.91-4),
5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPV: 45.11.22.10-0),
6. Roboty w zakresie kształtowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2),
Tom IV
1. Fundamentowanie (kod wg CPV: 45.26.22.10-6),
2. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1),
3. Roboty murarskie i murowe (kod wg CPV: 45.26.25.00-6),
4. Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg
CPV:45.26.10.00-4),
5. Roboty w zakresie okładania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2),
6. Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (kod wg CPV:
45.23.32.22-1)
DLA ROBÓT   WYKOŃCZENIOWYCH   W OBIEKCIE  
Tom V
1. Tynkowanie (kod wg CPV: 45.41.00.00-4),
2. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod wg CPV: 45.42.10.00-4),
3. Kładzenie glazury (kod wg CPV: 45.43.12.00-9),
4. Kładzenie terakoty (kod wg CPV: 45.43.11.00-8),
5. Kładzenie i wykładanie podłóg (kod wg CPV: 45.43.21.00-5),
6. Instalowanie sufitów podwieszanych (kod wg CPV: 45.42.11.46-9),
7. Roboty malarskie (kod wg CPV: 45.44.21.00-8).

6. Podstawowe definicje i pojęcia
Ilekroć w SST jest mowa o:
„Wymaganiach dotyczących robót budowlanych" – należy przez to rozumieć wymagania
dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń,
a także wymagania specjalne,

„Wymaganiach dotyczących materiałów" – należy przez to rozumieć wymagania
dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane
z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrola jakości,

„Wymaganiach dotyczących sprzętu" – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące
sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie
z założona jakością oraz wymagania dotyczące środków transportu,

„Kontroli robót" – należy rozumieć przez to opis działań związanych z kontrola, badaniami
oraz obiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia,
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„Przedmiarach i obmiarach robót" – należy przez to rozumieć wymagania dotyczące
przedmiaru i obmiaru robót,

„Odbiorze robót" – należy przez to rozumieć opis sposobu odbioru robót budowlanych,

„Wykazie norm i dokumentów odniesienia" – należy przez to rozumieć dokumenty
odniesienia, a w szczególności dokumenty będące podstawa do wykonania robót
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne,

„Dziennik budowy" – dziennik, który został wydany zgodnie z obowiązującymi
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz
okoliczności i zdarzeń jakie zachodzą w trakcie wykonywania prac,

„Księga obmiarów" – zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru dziennik
z ponumerowanymi stronami, który służy do wpisywania przez Wykonawce obmiarów
dokonywanych prac w formie wyliczeń, szkiców lub ewentualnie dodatkowych
załączników, które następnie podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

„Polecenia Inspektora Nadzoru" – wszystkie polecenia, które zostały przekazane
Wykonawcy prac przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, które dotycza sposobu
realizacji robót lub innych zagadnień związanych z prowadzeniem budowy,

„Przedmiar robót" – wykaz prac z podaniem ich ilosci,

„Aprobata techniczna" – dokumenty dotyczące wyrobu budowlanego, który stwierdza jego
przydatność do określonego zakresu stosowania, zawierający w szczególności ustalenia
techniczne, które odnoszą się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz
określający metody badan potwierdzających te wymagania,

„Certyfikat zgodnosci" – dokument, który został wydany przez notyfikowana jednostka
certyfikująca potwierdzający, że dany wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są
zgodne z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określona norma,

„Deklaracja zgodności" – oświadczenie producenta wyrobu budowlanego lub jego
upoważnionego przedstawiciela, które stwierdza na jego wyłączną odpowiedzialność, e
dany wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub
określona norma,

„Dokumentacja powykonawcza" – dokumentacja obiektu budowlanego (budowy) wraz
z naniesionymi zmianami, które zostały dokonane w toku realizacji prac budowlanych,

„Norma" – dokument, który został przyjęty na zasadzie konsensu, zatwierdzony przez
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upoważniona jednostka organizacyjna, ustalający, dla powszechnego i wielokrotnego
stosowania, zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące sie do równych rodzajów
działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia
uporządkowania w określonym zakresie,

„Odbiór częściowy" – odbiór części obiektu, instalacji lub robót, który stanowi etapowana
całość. Do odbioru częściowego zaliczane są równie fragmenty instalacji, które
w późniejszym etapie prac przewidziane są do zakrycia,
„Odbiór końcowy" – odbiór powykonawczy obiektu budowlanego, podczas którego
następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami oraz sprawdzenie wszystkich
instalacji zwłaszcza pod katem ich prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania,

„OST" – skrót ten oznacza Ogólna Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych,

„SST" – skrót ten oznacza Szczegółowa Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robót
budowlanych jakie przewidziano do wykonania przy realizacji inwestycji pn.„ROZBUDOWA 
BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA 
PARKINGU W MIEJSCOWOŚCI SIENIAWA.” zlokalizowanego na działkach SIENIAWA, GMINA 
RYMANÓW DZIAŁKA NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7. 
Podstawa opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego. Roboty 
budowlane zostały sklasyfikowane na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), którego 
stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. Niniejsza 
OST opisuje ogólne zasady postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg
CPV: 45.00.00.00-7), w skład których wchodzą trzy główne kategorie prac, tj. roboty
budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod wg CPV: 45.10.00.00-8),
roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części, roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (kod wg CPV: 45.20.00.00-9), oraz
roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (kod wg CPV: 45.40.00.00-1).

2. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacja projektowa, postanowieniami STWiORB, harmonogramem robót
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do kierowania i kontrolowania budowy naley
zatrudnić osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu
(uprawnienia budowlane, przynależność do izb budowlanych). Zamawiający w terminie
określonym w umowie zobowiązany jest przekazać Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiORB. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochronę przekazanego mu placu budowy i za wszelkie materiały
i urządzenia używane do prac budowlanych, a do chwili odbioru końcowego robót.
Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury towarzyszącej Wykonawca
zobowiązany jest odtworzyć na własny koszt. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach
budowlanych spowodowane przez Wykonawce zostaną poprawione przez Wykonawce na
jego własny koszt. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być
zgodne z dokumentacja techniczna i STWiORB. Cechy materiałów
i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami. Wykonawca jest obowiązany do utrzymywania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa oraz porządku na terenie budowy w okresie trwania realizacji umowy, a
do zakończenia i odbioru końcowego robót i protokolarnego przekazania do użytkowania
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Zamawiającemu. Wykonawca ma obowiązek stosowania sie podczas realizacji robót do
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które zostały wydane przez władze
centralne i miejscowe, a także inne przepisy i wytyczne, związane w jakikolwiek sposób
z pracami budowlanymi i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw
patentowych i będzie w pełni odpowiadał za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informował Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając wymagane kopie zezwoleń
i inne związane dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów
ochrony przeciwpożarowej i otrzymywać sprawny sprzęt pożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do ustawowych i lokalnych
ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
wykonania robót Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz
odpowiednie świadectwa przeprowadzonych badan laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom powinny zostać wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli
Inwestor zezwoli na użycie takich materiałów do innych prac budowlanych ni te, do
których je zakupiono, to koszty tych materiałów zostaną przewartościowane przez
Inwestora. Kady rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem robót przez
Zamawiającego i niezapłaceniem za te roboty. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić,
aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one wbudowane, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowały swoja jakość i właściwości.
Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębię terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce we własnym zakresie. Jeśli dokumentacja projektowa
lub umowa przewidują moliwosc wariantowego zastosowania materiałów w
wykonywanych robotach, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym równie opłaty, wynagrodzenia i inne
zobowiązania związane z dostarczeniem właściwych materiałów na teren budowy.
Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiałów, których użycie jest w sposób
trwały szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz stosowanie materiałów, które wywołują
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały,
które stanowią odpad, powinny mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostkę, które w sposób jednoznaczny będą określać brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania
robót, dla których szkodliwość dla środowiska zanika po zakończeniu prac mogą zostać
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania.
Wszystkie użyte do realizacji inwestycji materiały muszą posiadać wymagane atesty
i certyfikaty.

4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie
powodował niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do
realizacji prac powinien odpowiadać pod względem typów wymaganiom przedstawionym
w STWiORB lub ewentualnie projekcie organizacji robót, a także powinien zostać
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność jednostek sprzętowych
powinna gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej inwestycji, postanowieniami STWiORB oraz wskazaniami Inwestora i we
właściwym terminie określonym w umowie. Urządzenia pomocnicze, transportowe
i ochronne stosowane przy robotach budowlanych, powinny odpowiadać ogólnie
przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak równie wytrzymałości. Maszyny,
urządzenia i sprzęt zmechanizowany używany na budowie powinny mieć ustalone
parametry techniczne i powinny zostać ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzęt podlegający przepisom o dozorze
technicznym, powinien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do jego
eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów poświadczających
dopuszczenia sprzętu do użytkowania, jeśli wymagane jest to przepisami. Sprzęt, który
stanowi własność Wykonawcy lub jest przez niego wynajmowany do realizacji prac
powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznych i pełnej gotowości do pracy
oraz powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i innymi przepisami
dotyczącymi jego użytkowania. Urywany na budowie sprzęt mona uruchamiać dopiero
po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. Przekraczanie parametrów
technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy na budowie jest zabronione.
Sprzęt, maszyny i inne narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy,
zostaną zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do realizacji prac budowlanych.
Jeśli dokumentacja projektowa, STWiORB lub umowa przewidują moliwosc
wariantowego zastosowania sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca zobowiązany
jest powiadomić Inwestora o swoim zamiarze wyboru oraz uzyskać jego akceptacje.
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Wybrany w ten sposób sprzęt nie może ulec zamianie bez zgody Inwestora.
Wykonawca powinien stosować jedynie takie środki transportowe, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość realizowanych prac budowlanych i właściwości przewożonych
materiałów, a ich liczba powinna gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji, postanowieniami STWiORB oraz
wskazaniami Inwestora i we właściwym terminie określonym w umowie. Wykonawca jest
zobowiązany usuwać na bieaco i na własny koszt wszystkie zanieczyszczenia, które
zostały spowodowane przez jego pojazdy, zarówno na drogach publicznych jak i na
drogach dojazdowych do terenu budowy.

5. Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założona jakość robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrole robót
i jakości materiałów, a do jego obowiązków należy opracowanie i przedstawienie do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym powinien
przedstawić przewidywany sposób wykonywania robót, jego możliwości techniczne,
kadrowe oraz organizacyjne, zapewniające wykonanie robót zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej inwestycji oraz STWiORB.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólna, opisująca:
- proponowana organizacje wykonania robót oraz terminy i sposób prowadzenia
robót,
- planowana organizacje ruchu na budowe wraz z oznakowaniem robót,
- zasady przestrzegania BHP,
- skład zespołów roboczych, kwalifikacje personelu i jego przygotowanie
praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za zapewnienie jakości i terminowości wykonania
poszczególnych elementów robót,
- system proponowanej kontroli prac i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie Wykonawcy w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- sposób i formę zbierania wyników badan, zapisy wykonanych pomiarów oraz
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz
przewidywane formy przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru,
b) część szczegółowa, ogólna która powinna opisywać:
- wykaz sprzętu Wykonawcy wraz z parametrami technicznymi,
- rodzaje i zestawienie ilości środków transportu,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie ich transportu,
- sposób i proponowana procedure pomiarów i badan.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli prac, wymagany
personel i sprzęt, obsługę laboratoryjna, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia konieczne
do pobierania próbek i wykonywania badan materiałów oraz robót. Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane świadectwa, e wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt posiada wana legalizacje.
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Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich częstotliwość powinny być zgodne z odpowiednimi normami,
wytycznymi oraz postanowieniami STWiORB. Wszelkie koszty związane
z przeprowadzaniem badan materiałów i prac budowlanych ponosi Wykonawca.
Próbki do badan należy pobierać losowo, przy zastosowaniu statystycznych metod ich
pobierania, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mona z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypować do badan. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić Inspektorowi Nadzoru moliwosc udziału w pobieraniu próbek, a także
dostarczyć odpowiednie pojemniki do ich pobierania, które powinny zostać zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie badania i pobierania próbek należy przeprowadzać
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W sytuacji, gdy normy nie określają
któregokolwiek z badan wymaganych przez STWiORB, do ich przeprowadzania należy
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury, które uzyskały akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wyniki badan i pomiarów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie
pisemnej do akceptacji Inspektora Nadzoru, w terminie określonym w Programie
Zapewnienia Jakości.
Inspektor Nadzoru będzie posiadał uprawnienia do dokonywania kontroli, pobierania
próbek oraz badania materiałów u zródła ich wytwarzania, a Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić mu wszelka konieczna pomoc zarówno ze swojej strony jak i ze strony
producenta danego materiału. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do pobierania próbek
materiałów i prowadzenia badan kontrolnych na własny koszt, a w przypadku gdy
uzyskane wyniki tych kontroli wykaa, e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
wówczas moe on zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie ponownych lub
dodatkowych badan, których całkowite koszty poniesie Wykonawca.
Materiał moe zostać dopuszczony do użycia przez Inspektora Nadzoru tylko jeśli posiada:
- odpowiedni certyfikat na znak bezpieczeństwa, który wskazuje, e została
zapewniona zgodność z kryteriami określonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych, a take właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
- właściwe deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi, w przypadku materiałów budowlanych dla których nie
ustanowiono Polskiej Normy i nie są one objęte certyfikacja o której mowa
w akapicie powyżej,
- cechy spełniające wymagania STWiORB.
W przypadku materiałów, w stosunku do których STWiORB wymaga powyższych
dokumentów, każda ich partia dostarczona na teren budowy będzie posiadać te dokumenty,
które będą w sposób jednoznaczny określać ich cechy. W przypadku braku wymaganych
dokumentów, materiały zostaną uznane za niespełniające wymagań i zostaną odrzucone.

6. Zasady ogólne dotyczące obmiaru i przedmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej inwestycji oraz STWiORB, w jednostkach przyjętych do
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wyceny w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po wcześniejszym
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem obmiarów. Wyniki obmiaru należy
wpisywać do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub pominiecie w ilościach podanych
w kosztorysie lub w innych opracowaniach kosztowych nie zwalnia Wykonawcy
z obowiązku ukończenia wszystkich robót budowlanych. Zauważone blednę dane należy
poprawić zgodnie z pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Obmiar gotowych robót należy przeprowadzać z częstotliwością wymagana do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi należy obmierzać
poziomo wzdłuż linii osiowej. Objętości elementów należy obliczać w m3, jako długość
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które należy obmierżać wagowo, będą ważone w
tonach lub kilogramach. Inspektor Nadzoru powinien zaakceptować wszystkie urządzenia
i sprzęt stosowany w czasie obmiaru robót. Urządzenia i sprzęt o którym mowa powyżej
zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca i jeśli wymagają one badan atestujących to
Wykonawca zobowiązany jest posiadać wane świadectwa ich legalizacji. Wykonawca
zobowiązany jest utrzymać urządzenia pomiarowe w należytym stanie technicznym
w całym okresie trwania robót.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zainstalować urządzenia wagowe, spełniające
wymagania STWiORB, które będzie on otrzymywać w stanie zapewniającym w sposób
ciągły zachowanie dokładności zgodnie z wymaganiami norowymi zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru.
Obmiary powinny zostać przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
prac, a także w przypadku wystąpienia dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót
zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania, a obmiar robót
podlegających zakryciu przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia należy wykonywać w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objętości należy uzupełnić odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Księdze Obmiaru, a w przypadku braku odpowiedniego miejsca szkice
powinny zostać dołączone jako oddzielny załącznik do Księgi Obmiaru, a sam wzór
załącznika należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

7. Ogólne zasady odbioru robót

W zależności od ustalen poszczególnych SST, roboty budowlane podlegać będą
następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji podlegają zakryciu. Odbiór
robót zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać w czasie nieumożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót
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i powinien zostać on przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość danej części robót do odbioru poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz powiadomienie Inspektora Nadzoru, a sam
odbiór należy przeprowadzić niezwłocznie, nie później ni trzy dni od daty zgłoszenia
robót do odbioru. Jakość i ilości robót podlegających zakryciu powinna zostać oceniona na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce dokumentów, zawierających komplet
wyników badan laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
z zachowaniem zgodności z dokumentacja projektowa STWiORB oraz ewentualnymi
wcześniejszymi ustaleniami i uzgodnieniami.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dokonuje się
go według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbiór ostateczny polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w stosunku do ich ilości, jakości
i wartości.
Ostateczne zakończenie prac oraz gotowość obiektu do odbioru ostatecznego powinna
zostać stwierdzona przez Wykonawce poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku Budowy,
z jednoczesnym bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru. Odbiór
ostateczny powinien nastąpić w terminie określonym w umowie, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia prac.
Odbioru ostatecznego wykonanych prac będzie dokonywać komisja odbiorowi, która
zostanie wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty powinna dokonać ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych przez Wykonawce dokumentów, wyników badan, pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania prac z dokumentacja projektowa inwestycji
oraz STWiORB. W trakcie przeprowadzanego ostatecznego odbioru komisja zapozna się
z realizacja wcześniejszych ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w aspekcie wykonania robót uzupełniających
i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia, i roboty uzupełniające i poprawkowe
pozostały niewykonane, komisja zobowiązana jest przerwać swoje czynności i ustalić
nowy termin odbioru ostatecznego. W sytuacji, gdy komisja stwierdzi, e jakość
wykonanych prac nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentacje projektowa
i STWiORB i zostały zachowane granice wymaganych tolerancji oraz, e nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo obiektu, wówczas komisja
powinna dokonać potracę kwotowych, oceniając pomniejszona wartość wykonanych prac
w odniesieniu do wymagań przyjętych w umowie.
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest
Protokół Ostatecznego Odbioru Robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące
dokumenty:
- Podstawowa Dokumentacje Projektowa wraz z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacje dodatkowa jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- Podstawowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
opracowane zgodnie z umowa oraz ewentualne specyfikacje uzupełniające lub
zamienne,
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- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i Księgi Obmiarów,
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych
- 25 -

z wymaganiami STWiORB oraz postanowieniami Programu Zapewnienia Jakości,
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty użytych i wbudowanych materiałów
zgodnych z wymaganiami STWiORB oraz postanowieniami Programu
Zapewnienia Jakości,
- Opinie technologiczna, która powinna zostac sporządzona na podstawie wszystkich
badan i pomiarów załączonych do dokumentacji odbiorowej, a wykonanych
zgodnie z wymaganiami STWiORB oraz postanowieniami Programu Zapewnienia
Jakości,
- Dokumentacje dotycząca wykonania robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza prac i sieci uzbrojenia terenu,
- Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W sytuacji, gdy według komisji, prace zwiazane z odpowiednim przygotowaniem
dokumentacji odbiorowej nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja powinna
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczyc ponowny termin wykonania odbioru
ostatecznego robót. Wszelkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupełniające powinny zostać zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego,
a terminy ich wykonania ustali komisja odbiorowa.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z osunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej obiektu przy uwzględnieniu
zasad jak dla odbioru ostatecznego.

8. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Roboty tymczasowe jest to zespól prac jakie muszą zostać wykonane, aby możliwe było
zrealizowanie robót podstawowych. Roboty tymczasowe należy wykonywać zgodnie
z dokumentacja techniczna i wymaganiami odpowiednich norm. Prace towarzyszące są to
prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych,
w tym prace związane z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza. Ze
względu na fakt, i roboty tymczasowe i prace towarzyszące nalea do robót zanikających,
koniecznym jest dokonywanie bieacej kontroli ich wykonania oraz obmiaru przed ich
zaniknięciem. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące powinny być wykonywane
zgodnie z wymaganiami przyjętej technologii realizacji robót oraz stosownie do specyfiki
poszczególnych prac budowlanych. Rozliczanie robót tymczasowych i prac
towarzyszących powinno następować po dokonaniu ich obmiaru zgodnie z zasadami
przedstawionymi w punkcie 6. niniejszej OST z zastosowaniem nośników cenotwórczych,
jakie występują w kosztorysach ofertowych.

                                                                                                                                                      18



9. Ogólne wymagania dotyczące dokumentów budowy

Dziennik budowy jest podstawowym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy a do
końca trwania okresu gwarancyjnego. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieaco i powinny one dotyczyć przebiegu prac,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,
a każdy z nich powinien zostać opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
należy dokonywać w sposób czytelny, przy pomocy trwałej techniki, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. Zahaczone do dziennika
budowy protokoły i inne dokumenty należy oznaczyć kolejnym numerem załącznika
i opatrzyć data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót jest Ksiaka Obmiarów. Obmiary zrealizowanych prac należy wykonywać w sposób
ciągły, przy zastosowaniu jednostek przyjętych w kosztorysie ofertowym, a następnie
dokonać ich zapisu w Księdze Obmiarów. Dokumenty laboratoryjne takie jak: dzienniki
laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan przeprowadzonych lub
zleconych przez Wykonawce naley gromadzić w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakości i powinny być udostępnianie Inspektorowi Nadzoru na każde jego
zadanie.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania i gromadzenia w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości następujących dokumentów:
- Pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
- Protokołów przekazania terenu budowy,
- Umów cywilno-prawnych,
- Protokołów odbiorów robót,
- Protokołów z narad i ustaleń,
- Korespondencji na budowie.
Dokumenty powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, a zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy, powinno
powodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru oraz powinny
być przedstawiane do wglądu na każde adanie Zamawiającego.

10. Ogólne zasady płatności

Podstawa płatności jest cena ryczałtowa, która powinna zostac skalkulowana przez
Wykonawce za jednostkę obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysowej.
Dla pozycji kosztorysu, które zostały wycenione w sposób ryczałtowy, podstawa płatności
jest wartość podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowej.
Kwota ryczałtowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
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składające się na jej wykonanie, które zostały określone dla tej roboty w STWiORB oraz
dokumentacji projektowej.
Kwoty ryczałtowe powinny w szczególności obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania oraz
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi,
- koszty pośrednie oraz zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Szczegółowe zasady płatności należy przyjmować zgodnie z postanowieniami dokumentu
umowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM III. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych (SST). Podstawa opracowania jest Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego. Roboty budowlane zostały
sklasyfikowane na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), którego stosowanie
reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.
W niniejszej SST przedstawiono cześć grupy Robót Budowlanych (kod wg CPV:
45.00.00.00-7), w skład której wchodzą:
1. Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne (kod wg CPV: 45.11.12.00-0),
2. Badania gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5),
3. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45.11.12.91-4),
4. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPV: 45.11.22.10-0),
5. Roboty w zakresie kształtowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2),

2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (kod
robót wg CPV: 45.11.12.00-0)

2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowę powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem
istniejących na nim budowli i obiektów wraz z instalacjami i urządzeniami do nich
przypisanymi oraz wysokiej roślinności.
Przygotowanie terenu pod budowę wiąże się równie z zagospodarowaniem placu
budowy, na które składa się: wykonanie ogrodzenia budowy, montaż zaplecza, wykonanie
stanowisk i tymczasowych obiektów produkcyjnych, wykonanie placów składowych
i magazynowych, wykonanie przyłączy mediów do zaplecza i dróg tymczasowych.
Zagospodarowanie terenu zostało szczegółowo opisane w punkcie 5.1. niniejszej SST.
Polega ono głównie na:
- zabezpieczeniu lub osunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych (dreny,
przewody rurowe, kable i inne),
- osunięciu lub zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i krzewów. Przed
przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi
dojazdowe do terenu budowy oraz na jej obszarze. Drogi dojazdowe powinny
zostać oznakowane jako miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej
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ostrożności,
- osunięciu rumowisk, wysypisk odpadów oraz gleby zanieczyszczonej związkami
chemicznymi (jeśli takie występują), czynności te powinny być wykonane
z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska,
- zabezpieczeniu rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub
zanieczyszczeniem wód; na działce i w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują
zbiorniki wody powierzchniowej, oczka wodne, stawy, cieki itp.,
- zabezpieczeniu obiektów chronionych prawem (twory przyrody, pomniki kultury,
wykopaliska archeologiczne - jeśli takie występują),
- usunięciu darniny i gleby,
- usunięciu drzew kolidujących z lokalizacja docelowych obiektów budowlanych
(w przypadku przedmiotowej inwestycji - nie dotyczy)
W zakres robót ziemnych, przewidzianych do wykonania zgodnie z niniejsza ST, wchodzą
roboty wykonywane za pomocą sprzętu zmechanizowanego, polegające na:
- wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego pod zaprojektowany budynek oraz
przygotowanie podłoża pod wykonanie fundamentów dla tego obiektu, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej
- prace ziemne związane z przeprowadzeniem przyłączy tymczasowych i stałych
- prace ziemne związane z przygotowaniem podłoża pod wykonanie przyszłych dróg
i chodników.
Teren inwestycji jest obszarem niezabudowanym o niewielkim spadku, opadającym w
kierunku północno wschodnim. W części centralnej działki w kierunku wschód – zachód
przebiega droga gruntowa stanowiąca dojazd do gruntów rolnych.
W sąsiedztwie projektowanego budynku wzdłuż drogi powiatowej przebiega kolektor
deszczowy.
Poziom ±0.00 projektowanego budynku przyjęto na rzędnej 256,00m npm., natomiast
poziom posadowienia fundamentów przyjęto 1,22m poniżej poziomu zera budowlanego, tj.
na rzędnej 254,78m npm. W oparciu o dostępne badania geotechniczne sporządzone na
terenie inwestycji przyjęto, e posadowienie nastąpi znacznie powyżej lustra wody
gruntowej, w podłożu jednorodnym genetycznie, zawierającym się w obrębie nośnej
warstwy geotechnicznej I oraz lokalnie, w południowo-wschodnim narożu obiektu, w
obrębię warstwy geotechnicznej II.
Po wykonaniu wykopów fundamentowych należy porównać warunki gruntowe z
przyjętymi w projekcie konstrukcji. W przypadku stwierdzenia rozbieżności należy
posadowienie budynku dostosować do aktualnych warunków gruntowych.
Przed rozpoczęciem wykopów należy szczegółowo zapoznać się uzbrojeniem terenu
i uzyskać od Inspektora Nadzoru pisemne zezwolenie w dzienniku budowy na
prowadzenie robót sprzętem zmechanizowanym. Wykopy należy wykonywać zgodnie
z przepisami BHP przy zachowaniu odpowiednich pochyleń skarp w zależności od
głębokości wykopu i kategorii gruntu.
Nachylenie ścian wykopów powinno wynosić 1: 1,25. Ściany wykopów należy
kształtować lub obudowywać w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu.
Należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać
stateczność gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze
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roku. Ściany wykopu nie mogą zostać podcinane, a powstałe nawisy, ewentualnie inne
resztki budowli, fragmenty nawierzchni dróg lub głazy narzutowe, które zostały odsłonięte
podczas wydobywania gruntu, naley niezwłocznie usunąć. Sposób zabezpieczenia
wykopu powinien byc dobrany w zależności od: rodzaju gruntu, głębokości wykopu,
wymiarów wykopu, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciaen, czasu
trwania wykopu, warunków miejscowych oraz kalkulacji kosztów. Obudowa wykopu
powinna odpowiadać stawianym jej wymaganiom. Jeżeli wzdłuż górnych krawędzi
wykopów będzie odbywał się ruch ludzi, należy ukształtować podłużne pasy o szerokości
co najmniej 0,60 m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt ani inne
przeszkody. Zlokalizowanie drogi tymczasowej wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu,
powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem obliczeń z uwzględnieniem
najniekorzystniejszego oddziaływania parcia gruntu przy obciążonym naziomie na budowę
wykopu. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie wykonywał wykopy sprzętem
przekazującym drgania na podłoże gruntowe należy ocenić wpływ tych drgań na istniejące
lub  wykonane konstrukcje. Dno i skarpy lub ściany wykopu stałego należy trwale
wzmocnić. Roboty ziemne należy wykonywać w suchym okresie przy dodatnich
temperaturach powietrza. Przy wykonywaniu wykopów sprzętem zmechanizowanym
należy pamiętać o tym, i ostatnia warstwę gruntu przed osiągnięciem wymaganego
poziomu spodu fundamentów o miaszosci 0,10 m ÷ 0,20 m należy wykonać metoda
ręczna,  przed wykonaniem prac fundamentowych, celem uchronienia gruntu przed
wpływem czynników atmosferycznych oraz nieumyślnym spulchnieniem przez sprzęt
kopiący.
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do: wymiarów fundamentów w
planie, głębokości wykopu, zakresu i technologii robót, które maja być wykonywane w
wykopie, rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia ścian wykopu (obudowa czy bezpieczne
nachylenie skarp) oraz od szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej. Szerokość
przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna być mniejsza ni 0,50m, a
gdy na ścianach przyszłej konstrukcji ma zostać wykonana izolacja - nie mniejsza ni
0,80m. W przypadku wykonywania wykopów waskoprzestrzennych dla przeprowadzenia
przewodów infrastruktury technicznej minimalna szerokość dna wykopu dla przewodów o
głębokości od 1,0m do 1,25m, bez przestrzeni roboczej, powinna wynosić 0,60m, a w
przypadku układania rurociągów i drenaży co najmniej po 0,30m z każdej strony. Szczegółowy 
zakres i wielkość prac ziemnych i przygotowawczych został ujęty w przedmiarach robót oraz 
dokumentacji projektowej.
Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzednych dla robót ziemnych
powinny zostać określone w projekcie i być nie większe ni:
± 4 cm dla rzędnych w siatce kwadratów,
± 5 cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego,
± 3 cm dla rzędnych dna wykopu dla rurociągu w gruntach spoistych,
± 5 cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla pozostałych wykopów
o szerokości dna poniżej 1,5 m,
± 15 cm dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej ni 1,5 m,
± 5 cm dla odległości krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów
podziemnych,
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± 10 cm dla wymiarów w pionie wykopów dla przewodów podziemnych,
± 10% dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych,
± 5% dla nachylenia skarp wykopów dla przewodów podziemnych.
Zasypywanie wykopów powinno zostać wykonane bezpośrednio po wykonaniu w nich
przewidzianych robót. Przed rozpoczęciem zasypywania należy oczyścić dno wykopów
z odpadków materiałów budowlanych lub jesli zachodzi taka potrzeba należy je odwodnić.
Do zasypywania wykopów fundamentowych należy użeć materiału zgodnego
z wymaganiami określonymi w projekcie. Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być
dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania
i wynoszącej:
- nie więcej ni 25 cm, przy zastosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,
- od 0,5 do 1,0 m, przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym lub cienkimi
tarczami, przy czym grubość warstwy powinna zostać dobrana w zależności od
ciężaru płyty i wysokości jej spadania, jednak nie może być ona większa ni
grubość płyty,
- około 0,4 m, przy zastosowaniu zagęszczania urządzeniami wibracyjnymi.
Ponieważ w wykopie znajduje sie drena, to warstwa gruntu do wysokości około
30 cm powinna zostać zagęszczona ręcznie, w sposób nie wpływający na prawidłowe
odprowadzenie wody. W przypadku zasypywania rurociągu w wykopie, do wysokości
40 cm ponad górna krawędzią rurociągu, grunt należy zagęszczać ręcznie, a grubość
jednorazowej zagęszczanej warstwy gruntu nie powinna przekraczać 20cm. Zasypywanie
wykopów i ich zagęszczanie w bezpośredniej bliskości ścian powinno zostać wykonane
w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia mechanicznego izolacji wodochronnej i
termoizolacji ściany fundamentowej.

2.2. Wymagania dotyczace materiałów

Materiał przeznaczony do zasypki nie powinien zawierać zanieczyszczeń w postaci torfu,
darniny, korzeni, odpadków budowlanych itp. materiałów oraz nie powinien być
zamarznięty. Jeżeli w zasypywanym wykopie przebiega fragment przewodu lub rurociągu,
to użyty do zasypu materiał oraz sam sposób zasypywania nie powinien spowodować
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji ściany konstrukcji.
Grunt przeznaczony do wbudowania należy poddać badaniu laboratoryjnemu. Po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru danej partii materiału może on zostać
wbudowany i odpowiednio zagęszczony.

2.3. Wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonywania wykopów zaleca się zastosowanie koparek podsiębiernych o pojemności
łyki co najmniej 0,40m3 lub innych o zbliżonych parametrach. Do przewozu urobku
zaleca sie stosowanie samochodów wywrotek lub skrzyniowych, a w przypadku
niewielkich wykopów, jak np. pod ogrodzenia, sprzętu do transportu ręcznego w postaci
taczek lub „japonek”. Do odspojenia gruntu mona użyć specjalnego osprzętu
montowanego na ramie koparki, a w przypadku robót ręcznych kilofów, łopat, szufli,
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szpadli, oskardów, dragów stalowych i młotów lub narzędzi zmechanizowanych w postaci
pługów, łopat mechanicznych i młotów pneumatycznych. Do odspojenia i przesuwania
urobku po terenie stosuje się spycharki i równiarki, natomiast do robót pomocniczych
słua maszyny spulchniające, zrywarki, spulchniarki i pługi. Zagęszczenie wbudowanego
gruntu powinno odbywać się przy użyciu zagęszczarek spalinowych, płyt wibracyjnych
lub ubijaków. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
ziemnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak
równie wytrzymałości. Stosowany przy robotach ziemnych sprzęt powinien mieć ustalone
parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie sprzęt do robót ziemnych mona
uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania.
Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest
zabronione.

2.4. Kontrola robót

Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów, przydatność danego gruntu do dalszego
wbudowania, poziomy wód gruntowych w podłożu oraz wymiary budowli ziemnych. Dno
wykopów przed budowa fundamentów powinno zostać sprawdzone przez geologa, który
w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzje o ewentualnej konieczności wymiany
gruntów i ich właściwego zagęszczenia.
Kontrola wykonania wykopów obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności
wykonania wykopów z projektem i wymaganiami norowymi, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na:
- zabezpieczenie skarp wykopów,
- obudowę ścian wykopów,
- prawidłowość odwodnienia wykopu,
- dokładność wykonania wykopu obejmująca jego usytuowanie, wykończenie,
wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.
Sprawdzanie punktów wysokościowych należy przeprowadzać niwelatorem, natomiast
lokalizacje budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśma i pomiarem
niwelacyjnym z dokładnością do 5mm, na każdym obiekcie oddzielnie.
Wyniki kontroli powinny byc porównywalne z wymaganiami przedstawionymi
w projekcie. Kontrole wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami
geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej ni co 100m
oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np załamania profilu podłużnego lub
zmiany kształtu, przy czym powinny być nie mniej ni 2 przekroje na kontrolowanym
odcinku. Wymagane tolerancje wykonania wykopów podano w punkcie 2.1. niniejszej
SST. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robot możliwych do skontrolowania po
ich ukończeniu należy sporządzić protokół, który zostanie potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.
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2.5. Przedmiar i obmiar robót

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót ziemnych należy wykonywać w oparciu o zasady
ogólne podane w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

2.6. Odbiór robót

Wykopy fundamentowe wymagają komisyjnego odbioru przez konstruktora i geologa.
Odbiór częściowy robót należy przeprowadzać w przypadku robót ulegających zakryciu
(np. przygotowanie terenu, podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zagęszczenie
poszczególnych warstw gruntu itp.) przed przystąpieniem do następnej fazy robót
nieuniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach
późniejszych. Odbioru należy dokonywać w oparciu o wyniki odpowiednich badan
i kontroli. Odbiór końcowy robót ziemnych powinien zostać przeprowadzony po ich
zakończeniu i powinien być dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej łącznie
z protokołami z odbiorów częściowych i ocena aktualnego stanu wykonywanych robót.
Jeśli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór
końcowy wykazują, e zostały spełnione wymagania określone w projekcie i Polskiej
Normie, to wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty,
które zostały uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić
w ustalonym terminie i przedstawić do ponownego odbioru. Roboty, które po wykonaniu
poprawek będą nadal wykazywały brak zgodności z wymaganiami należy ocenić pod
względem bezpieczeństwa, konstrukcji, trwałości i jakości albo dokonać ich rozbiórki,
a następnie wykonać ponownie albo uznać za mające obniżona jakość i uwzględnić skutki
tego obniżenia dla konstrukcji.

2.7. Roboty tymczasowe

Do robót tymczasowych przy wykonywaniu robót ziemnych należy następujące prace:
oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi urodzajnej, ich zmagazynowanie, usuniecie
kamieni i gruntu o małej nośności, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót
ziemnych oraz zabezpieczenie przed usuwiskami gruntu. Ogólny opis robót tymczasowych
przedstawiono w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

3. Badanie gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5)

3.1. Wymagania dotyczace robót budowlanych

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinno zostać zweryfikowane rozpoznanie
zootechniczne podłoża gruntowego w celu określenia rodzaju, miaszosci warstw gruntów
zalegających w miejscu robót ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunków wodnogruntowych
w podłożu. Wyniki kontrolnych badan podłoża gruntowego powinny zostać
porównane z dokumentacja geotechniczna. Zakres badan gruntów w dnie wykopu zależy
od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej, która będzie
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posadowiona w wykopie.
Badania gruntów w wykopach wykorzystuje sie głównie w celu kontroli ich zgodności
z projektem (rodzaj i stan gruntu), a niekiedy także dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie
i skarpach wykopu. Rodzaje i zakres badan powinien określać projekt. W przypadku braku
tych danych w projekcie dla budowli I i II klasy zaleca sie pobierać do badan co najmniej
2 próbki z kadej warstwy o odmiennych właściwościach geotechnicznych oraz co
najmniej jedna na 5.000m2 powierzchni skarp i dna, jeśli nie występują zmiany gruntu.
W pobranych próbkach określa się:
a) uziarnienie,
b) wilgotność,
c) gęstość objętościowa w miarę potrzeby,
d) granice Atterberga w miare potrzeby,
e) parametry zageszczalnosci (Wopt i ds) w miarę potrzeby.
Dla wykopów, których głębokość nie przekracza 5m, a kubatura 5,000m3 oraz dla budowli
klasy III i IV dopuszcza się tylko badanie makroskopowe. Dodatkowo należy wykonać:
a) pomiary zwierciadła wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów w przypadku,
gdy moliwe jest naruszenie struktury gruntu w wyniku działania ciśnienia spływowego,
b) pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu (np. określenie położenia krzywej
degresji),
c) badania parametrów wytrzymałościowych,
d) pomiary osiadania podłoża.

3.2. Wymagania dotyczące materiałów

Materiał pobrany do badan gruntu powinien odpowiadać założeniom przyjętym
w dokumentacji geotechnicznej i wymaganiom jakie określa Polska Norma w zależności
od rodzaju gruntu zalegającego w podłożu. W przypadku, gdy grunt posiada zbyt mała
nośność, a zalega bezpośrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinien on zostać
usunięty lub wzmocniony zgodnie z projektem.

3.3. Wymagania dotyczące sprzętu

Do przeprowadzenia badan gruntu należy używać sprzętu lub urządzeń, odpowiednich dla
danego rodzaju badania oraz zgodnych z technicznymi wymaganiami norowymi.
Poszczególny typ badania posiada swoja specyfikę, od której uzależniony jest sposób
pobierania próbek do badania i rodzaj pojemników na badany grunt. Pojemniki do
pobierania gruntu powinny zostać dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dodatkowo powinny zostać odpowiednio opisane, opakowane
i przechowywane w sposób zgodny z wymaganiami norowymi.

3.4. Kontrola robót

W przypadku badan gruntów kontrola robót sprowadza się do sprawdzenia prawidłowości
pobrania próbek, warunków ich przechowywania oraz wykonania poszczególnych badan.
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Wszystkie te czynności powinny odpowiadać szczegółowym wymaganiom norowym
oraz zapisom dokumentacji geotechnicznej.

3.5. Obmiar i przedmiar robót

Prawidłowe dokonanie przedmiaru lub obmiaru robót związanych z badaniem gruntu
opiera sie na zliczeniu ilości pobieranych próbek w rozbiciu na skomplikowanie sposobu
ich pobierania, w zależności od rodzaju poszczególnych badan gruntu. Wszystkie badania
i obmiary powinny zostać przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norowymi.
W przypadku, gdy normy nie obejmują przewidzianego w projekcie badania, należy
zastosować wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

3.6. Odbiór robót

Podczas odbioru robót należy kierować się ogólnymi zasadami opisanymi w OST, która
stanowi oddzielne opracowanie.

3.7. Roboty tymczasowe

Wykonanie robót tymczasowych powinno być zgodne z podstawowymi założeniami
określonymi w OST, która stanowi oddzielne opracowanie

4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45.11.12.91-4)

4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy związane jest z wykonaniem tymczasowych elementów
placu budowy, które po zakończeniu robót budowlanych zostaną zdemontowane
i rozebrane. Do podstawowych elementów zagospodarowania placu budowy należy:
ogrodzenie terenu, montaż zaplecza budowy, wykonanie stanowisk i tymczasowych
obiektów produkcyjnych, wykonanie placów składowych i magazynowych, wykonanie
dróg tymczasowych, wykonanie tymczasowych przyłączy dla potrzeb budowy.
Teren budowy powinien zostać trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia, np. metalowego z blachy fałdowej o wysokości 150 – 200cm. W ogrodzeniu
tym należy przewidzieć wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokości minimum
300centymetrów.
W pobliżu bramy wjazdowej należy wykonać furtkę o szerokości 90 – 100cm,
przeznaczona dla personelu budowy. Na terenie budowy należy przewidzieć
zlokalizowanie pomieszczeń dla kierownictwa budowy oraz pomieszczeń socjalnobytowych
dla pracowników budowy.
Zaleca sie stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, które w razie potrzeby
mona rozbudować lub zestawić w sposób piętrowy. Zaplecze powinno obejmować
pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy, pomieszczenia socjalne dla
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pracowników budowy składające sie z szatni, umywalni i jadalni, a także pomieszczenia
toalet i magazynowe.
Wielkość niezbędnej powierzchni zaplecza należy obliczyć indywidualnie w zależności od
ilości pracowników przewidzianych do realizacji obiektu przez Wykonawce zadania.
Wraz z montażem zaplecza budowy planuje się wykonanie tymczasowych stanowisk oraz
obiektów budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów
budowlanych. W tym celu należy przewidzieć montaż tymczasowych wiat, w których
zlokalizowane zostaną: warsztat zbrojarski, ciesielnia oraz stanowisko przygotowania
zapraw i betonów.
Na terenie budowy należy przewidzieć równie wykonanie tymczasowych placów
składowych i magazynowych. Nawierzchnie placów należy wykonać z tych samych
materiałów co nawierzchnie tymczasowych dróg na terenie budowy.
W celu właściwego składowania materiałów na placu powinny zostać zlokalizowane
odpowiednie dla każdego rodzaju materiału stojaki, przegrody oraz półki, zapewniające
bezpieczne korzystanie z placu składowego przez pracowników budowy.
Na terenie budowy należy wykonać tymczasowe drogi, po których odbywał się będzie
ruch technologiczny pojazdów budowy. Dojazd w postaci drogi tymczasowej należy
zapewnić takę do zaplecza budowy i obiektów pomocniczych, celem ich prawidłowego
funkcjonowania. Do wykonania dróg tymczasowych mona użyć prostokątnych, pełnych
płyt prefabrykowanych układanych na podsypce piaskowej przy użyciu dźwigu
samochodowego. Ułożenie jednego rzędu takich płyt pozwoli na uzyskanie niezbędnej
3 metrowej szerokości drogi tymczasowej. Przy placach składowych należy zastosować
poszerzenie drogi do szerokości minimum 3,5m. Poszerzenia równie należy wykonać na
łuku drogi.
Przy wyjeździe z placu budowy należy zlokalizować stanowisko do mycia kół
samochodowych z pozostałości zanieczyszczeń budowlanych. Drogi tymczasowe powinny
zostać odpowiednio oznakowane, tak aby ruch technologiczny odbywał się w sposób
zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa.
Na terenie budowy należy przewidzieć ciągi piesze dla pracowników budowy
z odpowiednim ich zabezpieczeniem jeśli znajdują się na pochyłościach lub zboczach
np. przy użyciu pochylni lub schodów, spełniających odpowiednie wymagania przepisów
BHP.
Transport poziomy na placu budowy będzie realizowany przy pomocy samochodów
wyładowczych lub skrzyniowych, wózków widłowych oraz ręcznych urządzeń
transportowych.
W przypadku transportu pionowego, wszystkie urządzenia transportowe powinny zostać
dobrane w taki sposób, aby zapewniały wymagany udźwig oraz wysięg, a także
zapewniały wymagany poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac budowlanych.
W celu prawidłowego funkcjonowania budowy wraz z zapleczem należy zapewnić
wykonanie tymczasowych przyłączy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy.
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4.2. Wymagania dotyczące materiałów

Rodzaj materiałów użytych do wykonania zagospodarowania placu budowy zależy od
potencjału technicznego i ekonomicznego Wykonawcy robót. Użyte materiały powinny
zapewniać trwałość poszczególnych elementów zagospodarowania terenu oraz spełniać
wymagania z zakresu przepisów BHP. Do wykonania urządzenia należy użyć ogrodzenia
systemowego z blachy fałdowej lub siatki stalowej, ogrodzeniowej rozpietej na słupkach
drewnianych lub stalowych. Do budowy zaplecza zaleca sie użycie kontenerów
systemowych, które mona w razie konieczności ze sobą zestawiać w sposób piętrowy.
Stanowiska i tymczasowe obiekty produkcyjne sa wykonywane indywidualnie i mogą
posiadać konstrukcje drewniana lub stalowa. Do budowy dróg tymczasowych, placów
składowych i magazynowych zaleca sie użycie żelbetowych płyt pełnych lub warstwy
tłucznia odpowiednio zagęszczonego. Materiały, które będą magazynowane na placach
składowych, należy składować zgodnie z warunkami technicznymi, tak aby zostały
zachowane ich podstawowe właściwości oraz nie uległy one zniszczeniu. Materiały
szczególnie narażone na działanie wilgoci i opadów atmosferycznych powinny zostać
zmagazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu wiatach tymczasowych.

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu

Do montażu kontenerów stanowiących zaplecze budowy należy używać żurawi
montowych typu samochodowego o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu minimum 3,5
t. Tego samego sprzętu należy użyć do układania płyt żelbetowych stanowiących
nawierzchnie dróg tymczasowych, placów magazynowych i składowych. W przypadku
nawierzchni z tłucznia do jego zagęszczenia należy użyć walców drogowych lub
zagęszczarek spalinowych. Do budowy pomocniczych obiektów tymczasowych należy
użyć urządzeń i sprzętu elektrycznego. Wykopy dla przeprowadzenia przyłączy należy
wykonywać przy użyciu koparek podsiębiernych lub ręcznie przy użyciu łopat, szufli
i szpadli.

4.4. Kontrola robót

Kontrola robót polega na sprawdzeniu jakości wykonania elementów zagospodarowania
budowy i materiałów użytych do ich budowy oraz zgodności z dokumentacja projektowa.
Kontroli podlega równie prawidłowość rozmieszczenia i wykończenia poszczególnych
obiektów i elementów składających się na zagospodarowanie placu budowy. Dodatkowo
należy sprawdzić czy wykonane elementy spełniają wymagania wynikające z przepisów
BHP i innych aktów odniesienia.

4.5. Obmiar i przedmiar robót

Podczas dokonywania przedmiaru lub obmiaru robót należy kierować się ogólnymi
wymaganiami określonymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.
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4.6. Odbiór robót

Do odbioru robót związanych z wykonaniem elementów zagospodarowania placu budowy
należy przystąpić po dokonaniu kontroli, o której mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST.
Odbiór robót naley przeprowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi odbioru podanymi
w OST, która stanowi oddzielne opracowanie.

4.7. Roboty tymczasowe

Ogólne zasady dotyczące robót tymczasowych zostały przedstawione w OST, która
stanowi odrębne opracowanie.

5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPR: 45.11.22.10-0)

5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Usuniecie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu należy przeprowadzić przed
rozpoczęciem właściwych robót ziemnych. Przy niwelacyjnych pracach ziemnych
wykonywanych poza obiektem budowlanym darń i wierzchnia warstwę gleby mona
pozostawić w przypadkach, gdy nasyp ma mieć wysokość większą ni 1,0m. Usuniecie
wierzchniej warstwy gleby powinno zostać wykonane na powierzchni odpowiadającej
obrysowi zewnętrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiększonemu o około 0,5m
do 1,0m z każdej strony. W przypadku gdy darnina ma zostać ponownie wykorzystana,
należy jej płaty układać w stosy o wysokości do 1,0m, z zastrzeleniem, aby płaty te były
zwrócone do siebie murawa.

5.2. Wymagania dotyczące materiałów

Podczas prac związanych z usunięciem wierzchniej warstwy ziemi dokonuje się
odspojenia od gruntu rodzimego i przetransportowania na miejsce przeznaczenia warstwy
humusu. Materiał ten może zostać ponownie użyty do zabezpieczenia skarp budowli
ziemnych po odpowiednim jego przechowywaniu albo może zostać wywieziony z terenu
budowy na miejsce zwałki. Zazwyczaj zrywana warstwa humusu posiada miaszosc o
grubości około 15cm.

5.3. Wymagania dotyczące sprzętu

Do usuwania wierzchniej warstwy gleby należy użyć sprzętu zmechanizowanego. Do
sprzętu tego możemy zaliczyć spycharki lub koparko-ładowarki, w przypadku robót
drogowych zrywarki oraz równiarki, a w przypadku niewielkich powierzchni do usuwania
humusu mona użyć narzędzi ręcznych w postaci łopat, szpadli i szufli. Do transportu
darniny stosuje sie samochody skrzyniowe lub wywrotki. W przypadku ręcznego
odspajania i usuwania wierzchniej warstwy gruntu, do jego transportu mona uyc taczek
lub „japonek”. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
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ziemnych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak
równie wytrzymałości. Stosowany przy robotach ziemnych sprzęt powinien mieć ustalone
parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie sprzęt do robót ziemnych mona
uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania.
Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest
zabronione.

5.4. Kontrola robót

Podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu, należy
dokonywać kontroli poszczególnych etapów robót. Z uwagi na fakt, i usuniecie humusu
jest praca „ulegająca zakryciu”, jej kontrole należy przeprowadzić w trakcie wykonywania
robót i zaraz po wykonaniu. Kontroli podlega jakość wykonania prac, wymiary
powierzchni, z której miał zostać usunięty humus, grubość osuniętej warstwy gleby,
a także prawidłowość transportu i składowania darniny.

5.5. Obmiar i przedmiar robót

Obmiar i przedmiar robót związanych z osunięciem wierzchniej warstwy humusu należy
przeprowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi
odrębne opracowanie.

5.6. Odbiór robót

Usuniecie humusu podlega odbiorom częściowym, które powinny być przeprowadzone
przed przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiając dokonanie
odbioru robót poprzednio wykonanych w terminach późniejszych. Odbioru należy dokonać
na podstawie wyników kontroli, o której mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST. Jeśli
wszystkie badania, kontrole i odbiory robót wykazują  zostały spełnione wymagania
określone w projekcie i w odpowiednich normach, to wówczas wykonane roboty związane
z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy uznać za zgodne z wymaganiami.
Roboty, które uznano przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić
w ustalonym terminie i przedstawić do ponownego odbioru

5.7. Roboty tymczasowe

Wykonanie robót tymczasowych powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi
w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

6. Roboty w zakresie kształtowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2)
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6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Roboty związane z kształtowaniem i niwelacja terenu należy prowadzić w takiej
kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód
opadowych.
W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód opadowych,
powierzchnie otaczającego terenu należy wyprofilować ze spadkami nieumożliwiającymi
odpływ wody poza teren robót. W sytuacji, gdy w górnej części podłoga występują grunty
o współczynniku filtracji k10  10-5 m/s, to wówczas powierzchnie podłoża należy
ukształtować ze spadkami poprzecznymi od 3 % do 5%. W razie potrzeby, od strony
spadku terenu należy wykonać rowy ochronne, zlokalizowane poza prawdopodobnym
klinem odłamu skarpy wykopu.

6.2. Wymagania dotyczące materiałów

W przypadku robót w zakresie kształtowania terenu, należy przestrzegać takich wymagań
jak dla materiałów przy robotach ziemnych, opisanych w punkcie 2.2. niniejszej SST.

6.3. Wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania prac związanych z kształtowaniem terenu należy użyć sprzętu, który
opisano w punktach 2.3., 3.3., 4.3. i 5.3. niniejszej SST.

6.4. Kontrola robót

Przeprowadzenie kontroli robót związanych z kształtowaniem terenu należy wykonać
zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 2.4., 3,4., 4.4. i 5.4. niniejszej SST.

6.5. Obmiar i przedmiar robót

Dokonanie przedmiaru i obmiaru robót powinno być zgodne z zasadami podanymi dla
poszczególnych prac składających się na kształtowanie terenu, a opisanymi w punktach
2.5., 3.5., 4.5. i 5.5. niniejszej SST oraz z wymaganiami ogólnymi dotyczącymi obmiaru
i przedmiaru robót, które zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

6.6. Odbiór robót

Odbiór robót związanych z kształtowaniem terenu powinien zostać przeprowadzony po ich
zakończeniu na podstawie kontroli, o której mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Jeżeli
wszystkie przewidziane kontrole i odbiory robót wykonane zostały spełnione wymagania
określone w projekcie i w Polskiej Normie, to wykonane roboty związane
z kształtowaniem terenu należy uznać za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane podczas
odbioru za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym terminie
i przedstawić do ponownego odbioru.
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6.7. Roboty tymczasowe

Prace tymczasowe należy przeprowadzić w oparciu o zasady ogólne podane w OST, która
stanowi odrębne opracowanie.

7. Wykaz norm i dokumentów odniesienia

 • PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu".

 • PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

 • PN-B-02479 : 1938 „Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogólne".

 • PN-B-06050 : 1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne".

 • PN-B-02481 : 1998 „Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ustawowe,
jednostki miary".

 • PN-B-0248 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów".

 • PN-B-04452 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu".
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM IV. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW

BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY
W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

SPIS TREŚCI
1. Zakres opracowania,
2. Roboty budowlane związane z halami sportowymi:
2.1 Wymagania dotyczące robót budowlanych,
2.2. Wymagania dotyczące materiałów,
2.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
2.4 Kontrola robót,
2.5. Przedmiar i obmiar robót,
2.6. Odbiór robót,
2.7 Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
3. Fundamentowanie:
3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
3.2. Wymagania dotyczące materiałów,
3.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
3.4. Kontrola robót,
3.5. Przedmiar i obmiar robót,
3.6. Odbiór robót,
3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
4. Konstrukcje z betonu zbrojonego:
4.l. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
4.2. Wymagania dotyczące materiałów,
4.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
4.4. Kontrola robót,
4.5. Przedmiar i obmiar robót,
4 6 Odbiór robót,
4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
5. Roboty murarskie i murowe:
5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
5.2. Wymagania dotyczące materiałów,
5.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
5.4. Kontrola robót,
5.5. Przedmiar i obmiar robót,
5.6. Odbiór robót,
5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
6. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty:
6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
6.2. Wymagania dotyczące materiałów,
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6.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
6.4. Kontrola robót,
6.5. Przedmiar i obmiar robót,
6.6. Odbiór robót,
6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
7. Roboty w zakresie okładania:
7.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
7.2. Wymagania dotyczące materiałów,
7.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
7.4. Kontrola robót,
7.5. Przedmiar i obmiar robót,
7.6. Odbiór robót,
7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
8. Wykaz norm i dokumentów odniesienia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

TOM IV - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ

ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ l WODNEJ

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sa Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Podstawa opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno - użytkowego. Roboty budowlane zostały sklasyfikowane na podstawie
wspólnego Słownika Zamówień (CPV), którego stosowanie reguluje Rozporządzenie
Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. W niniejszej SST przedstawiono cześć
grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w skład której wchodzą:
1. Fundamentowanie (kod wg CPV: 45.26.22.10-6),
2. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1),
3. Roboty murarskie i murowe (kod wg CPV: 45.26.25.00-6),
4. Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg
CPV:45.26.10.00-4),
5. Roboty w zakresie okładania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2),

2. Fundamentowanie (kod wg CPV: 45.26.22.10-6

2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Przedmiotowy budynek jest obiektem podpiwniczonym, dla którego zaprojektowano
posadowienie bezpośrednie na układzie stóp oraz ław fundamentowych, z betonu
zwykłego klasy C20/25 (B25). Fundamenty wykonać na 20cm warstwie styropianu ekstradowanego
oraz na warstwie chudego betonu (klasy B10) grubości co najmniej 10cm (uwaga dotyczy całego 
obiektu). Wszystkie ławy zbrojone konstrukcyjnie beleczkami wykonanymi z pretów 4Ø16 
połączonych strzemionami Ø 8 w rozstawie co 20cm (stal A-IIIN gatunku BSt500), przy czym w
miejscach zakładów prętów podłużnych rozstaw strzemion należy zagęścić dwukrotnie, do
10cm. Należy zwrócić szczególna uwagę na prawidłowe zbrojenie naroży i uskoków ław
fundamentowych – minimalna długość zakotwienia dla prętów Ø 16 wynosi 65cm.
Otulenie prętów zbrojeniowych w fundamentach nie może być mniejsze ni 5cm. Ścianki
fundamentowe biegnące na ławach pod ścianami murowanymi wykonywać z bloczków
betonowych YTONG o szerokości 25cm do dolnej rzędnej posadzki, następnie mur z
bloczków YTONG przechodzi w mur z bloczków silikatowych. Należy zwrócić
szczególna uwagę na staranne wykonanie hydroizolacji części podziemnych budynku tak
aby uniknąć jakiegokolwiek zawilgocenia ścian fundamentowych wykonanych z
bloczków YTONG. Jako hydroizolacje na ścianach fundamentowych proponuje sie użycie:
1x grunt IZOBUD WL IZOHAN i 2x hydroizolacja IZOBUD WM 2K IZOHAN (w sumie
gr.3mm). Wykonanie posadowień budynków powinno zapewniać wymagany stopień
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bezpieczeństwa budowli i powinno być tak zrealizowane, aby nie powodowało
szkodliwych ich odkształceń, jakie mogą powstać wskutek zmian zachodzących w gruncie
w trakcie wykonywania prac fundamentowych lub przekroczenia nośności gruntu.
Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy ściśle przestrzegać zaleceń
dotyczących robót ziemnych, które wy specyfikowano w tomie III SST, stanowiącym
odrębne opracowanie. Roboty fundamentowe mona rozpocząć po odbiorze podłoża
gruntowego tzn. po sprawdzeniu zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu
z przyjętym w projekcie.
W wykopie, w poziomie posadowienia fundamentów należy wykonać warstwę
wyrównującą o grubosci 10-20cm z chudego betonu. Po wykonaniu warstwy
wyrównawczej, należy ułoży izolacje przeciwwodna z jednej warstwy papy
termozgrzewalnej w osiach przyszłych ław fundamentowych na całej szerokości chudego
betonu. Należy użyć gruntu asfaltowego oraz papy asfaltowej 3,2mm na osnowie z
włókniny poliestrowej, modyfikowanej elastomerami oraz dodatkami żywicznymi.
Następnie należy ułoży termoizolacje gr.20cm o wytrzymałości na ściskanie 500Pa, np.
Floormate 500A lub porównywalna na całej powierzchni ław i stóp fundamentowych. Po
odebraniu izolacji przez Inspektora Nadzoru mona przystąpić do prac związanych ze
zbrojeniem ław.
Organizacja robót związanych z wykonaniem ław fundamentowych zgodnie z zasadami
wykonywania konstrukcji z betonu zbrojonego, które opisano w punkcie 4.1. niniejszej
SST.
Zbrojenie na budowę zostanie dostarczone w postaci prefabrykowanych elementów.
Pomocnicze elementy zbrojenia zostaną wykonane na placu budowy w warsztacie
zbrojarskim.
Dostarczone na budowę zbrojenie powinno posiadać atest hutniczy oraz metryki
ze wszystkimi wymaganymi informacjami. Zbrojenie przed ułożeniem w szalunku
powinno zostać dokładnie oczyszczone.
Do wykonania żelbetowych ław fundamentowych należy użyć deskowań
zinwentaryzowanych, najlepiej w postaci elementów drobno- i średniowymiarowych.
Roboty fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z projektem brany konstrukcyjnej
i architektonicznej, w których podano wymagania dotyczące zarówno warunków
posadowienia, jak te rozwiązania konstrukcji fundamentów.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów

Składniki betonu nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach mogących
obniży trwałość betonu lub spowodować korozje zbrojenia. Składniki te powinny być
odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w betonie. Ogólna przydatność cementu
ustala sie zgodnie z EN 197-1. Ogólna przydatność kruszyw ustala się :
a) kruszyw zwykłych cieżkich zgodnie z EN 12620:2000,
b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-1:1997.
Przydatność wody zarobkowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala się zgodnie
z EN 1008:1997. Ogólna przydatność domieszek ustala się zgodnie z EN 934-2 Do
wykonania robót fundamentowych należy użyć materiałów wyszczególnionych
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w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno
być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac fundamentowych
należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3 Wymagania dotyczące sprzętu

W celu prawidłowego wykonania robót należy wykorzystać następujący sprzęt:
betonomieszarka samochodowa, pompa do mieszanki betonowej, wibratory wgłębne
i powierzchniowe, deskowania systemowe, rynny przy układaniu mieszanki betonowej,
kraki dystansowe z tworzywa. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne
stosowane przy robotach fundamentowych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym
wymaganiom co do ich jakości, jak równie wytrzymałości. Stosowany przy robotach
fundamentowych sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być
używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Sprzęt
zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na
budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Używany na budowie sprzęt do robót fundamentowych mona uruchamiać dopiero po
uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. Przekroczenie parametrów
technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest zabronione.

2.4. Kontrola robót

Kontrole wykonywanych prac należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami
przedstawionymi w OST. W szczególności kontroli podlega:
- prawidłowość usytuowania fundamentów w planie, odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentowych w planie nie mogą przekraczać podanych w projekcie,
- poziom posadowienia - sprawdzenie punktów wysokościowych, odchylenia w
poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe ni 5cm,
natomiast odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie
powinny być większe ni 2cm,
- prawidłowość wykonania robót szalunkowych i ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, izolacyjnych zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 3.4.
niniejszej SST.
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich
ukończeniu należy sporządzić protokół, który zostanie zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

2.5. Przedmiar i obmiar robót

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.
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2.6. Odbiór robót

Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża, o którym
mowa w tomie III SST, w punkcie 2.6. Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności
warunków wodno-gruntowych w podłożu z danymi zawartymi w dokumentacji
geotechnicznej lub geologiczno-inynierskiej, wyników badan przydatności gruntów
i z danymi dokumentacji technicznej.
Odbioru fundamentów dokonuje sie po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa
w punkcie 2.4. niniejszej SST i polega on na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania
w planie, poziomu posadowienia oraz prawidłowości wykonania samej konstrukcji
i izolacji fundamentów. Odbiór robót fundamentowych powinien być dokonywany
sukcesywnie, zgodnie z postępem prac. W sytuacji, gdy w czasie robót fundamentowych
występowały zjawiska mogące mieć ujemny wpływ na stateczność budynku, należy w ich
konstrukcji umieścić repery i mierzyć osiadanie budynku przez cały okres budowy, a przy
odbiorze całego obiektu, należy sprawdzić czy osiadania nie są za duże w porównaniu
z wyznaczonymi w projekcie. Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów
obowiązują warunki podane w punkcie 3.6. niniejszej SST.
Odbiór robót towarzyszących, np. prac instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo
sprawdzić, czy roboty te nie wywarły ujemnego wpływu na fundamentowanie danego
budynku.
Odbiory zasypki wykopu obok fundamentu, należy wykonać na podstawie wyników
doraźnych badan jej zagęszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót
oraz sporządzonych protokołów z odbioru robót zanikających.
Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z ogólnymi zaleceniami
przedstawionymi w OST.

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Do robót towarzyszących pracom związanym z fundamentowaniem obiektów zaliczamy:
roboty instalacyjne związane z wykonaniem wszystkich niezbędnych przejść
technologicznych przez fundament, wykonywanie zasypki fundamentów oraz prace
związane z geodezyjnym wytyczeniem i późniejszą kontrola elementów fundamentu.
Pozostałe wymagania dotyczące robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie
z zasadami ogólnymi przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

3. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1)

3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Roboty budowlane związane z wykonaniem konstrukcji z betonu zbrojonego obejmują na.
ogół następujące czynności:
- ustawienie deskowania konstrukcji,
- przygotowanie i monta zbrojenia,
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- przygotowanie, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej,
- pielęgnowanie betonu oraz zdjęcie deskowania po uzyskaniu przez beton
wymaganej wytrzymałości.
Do wykonania żelbetowych ław i stóp należy użyc deskowań zinwentaryzowanych,
najlepiej w postaci elementów drobno- i średniowymiarowych. Do realizacji ścian należy
użyc podkładu deskowań ze standardowych płyt formujących
z obrzeżami i żebrami stalowymi oraz dźwigarkami odpowiednimi dla danego systemu.
Dla zapewnienia dokładnej regulacji pionowej deskowania, ramy oraz stemple posiadają
nastawne podnośniki śrubowe, górne i dolne. Usztywnienie poziome podpór może być
zrealizowane np. przy użyciu rur stalowych pochodzących z rusztowań. Ograniczenie
poziomego przesunięcia tego usztywnienia zapewnia oparcie rur o wcześniej wykonane
konstrukcje (żelbetowe lub stalowe) lub zastosowanie steżeń krzyżakowych,
dwukierunkowych w polach skrajnych i środkowych. Mocowanie elementów deskowania
należy wykonać przy użyciu typowych łączników krzyżakowych i widełkowych. Płyty
deskowania należy układać w dopasowanym, szczelnym układzie z zastosowaniem taśm
uszczelniających. Do rozpierania płyt deskowań bocznych należy zastosować typowe
zastrzały rurowe z możliwości rektyfikacji. Do uzupełnię deskowań i stemplowań
mona użyć elementów drewnianych.
Każde deskowanie przed przystąpieniem do robót betonowych i zbrojarskich powinno
zostać sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robót, a fakt ten
powinien zostać odnotowany w protokole i dzienniku budowy. Zbrojenie elementów
należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym brany konstrukcyjnej po uprzednim
przygotowaniu systemowych urządzeń formujących. Dostarczone na budowę zbrojenie w
postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinno mieć zaświadczenie o jakości
(atest hutniczy), wydawany na prośbę Zamawiającego.
Prety stalowe, przed ich zastosowaniem do wkładek zbrojeniowych zgodnie
z projektem, należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub
innych zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane za pomocą metod
nie powodujących zmian we właściwościach technicznych stali ani te późniejszej korozji.
Prety stosowane do budowy wkładek zbrojeniowych powinny być proste. Prety mona
prostować metoda wyciągania z zachowaniem niezbędnych wymogów bezpieczeństwa
dotyczących ogrodzenia i oznaczenia stanowiska pracy, a także miejsca zamocowania
prętów oraz trasy z obu stron toru wyciągowego. Wyprostowane pręty podlegaja
przycięciu na wymagana długość. Prety mona ciąć za pomocą nożyc ręcznych, jeśli
średnica pręta nie przekracza 20mm. Powyżej tej wartości pręty należy docinać
mechanicznie. Docięte na wymiar pręty, w miejscach, których wymaga tego dokumentacja
projektowa, należy poddać procesowi gięcia. Gięcie prętów o średnicy do 20mm mona
wykonywać ręcznie lub mechanicznie, natomiast powyżej tej wielkości jedynie w sposób
mechaniczny. Przygotowanie prętów zbrojeniowych oraz niektórych gotowych elementów
odbywa sie na stołach zbrojarskich przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń i maszyn.
Ustawianie i układanie elementów zbrojenia należy wykonywać według przygotowanych
schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą
umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia
deskowań, pomostów transportowych oraz innych urządzeń wytwórczych i montowych.
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Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu, w taki sposób, aby było
zabezpieczone przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiału
i zagęszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety powinny zostać ułożone
w deskowaniu w taki sposób, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom
podanym w projekcie.
Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych należy wykonywać bezpośrednio w deskowaniu,
a zbrojenie powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.
Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych może być wykonywany bezpośrednio
w deskowaniu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót
zbrojarskich.
Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich powinien byc wykonywany
dokładnie według rysunków roboczych elementów, a poszczególne siatki i szkielety
powinny być usytuowane zgodnie z projektem. Przy montażu zbrojenia płyt siatkami
zgrzewanymi należy zwrócić uwagę na prawidłowe usytuowanie prętów nośnych
i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowana wysokość użytkowa elementu.
Obrócenie siatki, czyli zmiana położenia prętów rozdzielczych i głównych, może
spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe
w stykach siatek.
Szkielety przestrzenne konstruuje sie ze szkieletów płaskich, siatek i prętów, które łączy
się za pomocą zgrzewania punktowego lub spawania łukowego. Elementy zaleca sie
wykonywać bez połączeń na zakład prętów nośnych szkieletów. Na długości łączenia
należy wykonywać strzemiona zamknięte. Kolejność i sposób łączenia fragmentów
szkieletów pomiędzy sobą powinna być zgodna z informacjami na ten temat określonymi
w projekcie konstrukcyjnym. Zbrojenie powinno składać się, jeśli jest to możliwe,
z prętów nie przerywanych na długości jednego przęsła lub jednego elementu
konstrukcyjnego. Gdy warunek nie może byc spełniony, odcinki prętów mogą być łączone
za pomocą spajania lub dopuszczalnie na zakład. Prety ze stali A-0, A-I, A-II, A-III i AIIIN
mona spajać za pomocą zgrzewania elektrycznego doczołowego, spawania
elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). Zaleca sie,
aby łączenie prętów występowało w tych przekrojach konstrukcji, w których nośność
prętów nie jest w pełni wykorzystana. Pretów o średnicy 25mm i większej oraz zbrojenia
w elementach konstrukcji, w których cały przekrój pracuje na rozciąganie nie należy
łączyć na zakład.
Po zmontowaniu szalunków i zbrojenia następuje odbiór tych elementów. Zostaje
sprawdzone geodezyjnie usytuowanie szalunków oraz prawidłowość ich wykonania,
a także sprawdza sie poprawność ułożenia i wykonania zbrojenia z zastosowaniem
przekładek dystansowych, prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania
elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych
elementów ustalających położenie armatury, wykonanie wszystkich robót zanikających np.
warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz ewentualnie przygotowanie powierzchni
betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej.
Bezpośrednio przed betonowaniem należy deskowanie i zbrojenie oczyścić ze śmieci,
brudu, płatków rdzy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części
słupków i ścian. Powierzchnia deskowania systemowego powinna zostać powleczona
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środkiem nieuniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeśli wystąpi
konieczność zastosowania jednorazowego deskowania drewnianego należy jego
powierzchnie zmoczyć woda. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu powinny być
przed rozpoczęciem dalszego betonowania oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego,
natomiast woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.
Beton zostanie dostarczony na plac budowy z lokalnej wytwórni. Wykonawca powinien
uzgodnić z producentem date, godzinę i wielkość dostawy, a we właściwych przypadkach
informować producenta o: specjalnym transporcie na budowę, specjalnych metodach
układania, ograniczeniach dotyczących pojazdu dostawczego, np. o jego rodzaju,
wielkości, wysokości lub masie brutto. Na budowie będzie wytwarzany jedynie beton
uzupełniający w niewielkich ilościach oraz zaprawy murarskie.
Betonowanie w szalunkach zaleca sie przeprowadzać przy użyciu pompy do betonu.
W celu zapobiegania rozsegregowania składników mieszanki betonowej wysokość
swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekraczać
3,0m. Mieszanka o konsystencji ciekłej powinna byc tak układana, aby wysokość jej
swobodnego opadania nie przekraczała 50cm. W przypadku układania mieszanki
betonowej z większych wysokości należy stosować rynny, rury teleskopowe lub rury
elastyczne (rękawy). Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich
wyloty zabezpieczyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu
mieszanki betonowej z wysokości większej ni 10m należy stosować odcinkowe przewody
giętkie, które są zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości
spadającej mieszanki betonowej. Układanie mieszanki betonowej należy wykonywać przy
zachowaniu następujących warunków ogólnych:
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań
i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,
- szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanka betonowa powinny być
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo
ułożonej mieszanki,
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być
niezwłocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być
niezwłocznie chroniona przed działaniem wody opadowej, a w przypadku, gdy na
świeżo ułożona mieszankę betonowa spadła nadmierna ilość wody, wówczas
naley ja niezwłocznie osunąć,
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto
ułożone zbrojenia utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy
dodatkowo zastosować zagęszczenie ręczne przy pomocy sztychowania.
- betonowanie należy przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze, w sposób
nieumożliwiający rozwarstwienie mieszanki betonowej,
- nie należy betonować konstrukcji na wolnym powietrzu w temperaturze poniżej -15° C.
Mieszanka betonowa podczas wykonywania ław fundamentowych powinna być układana
warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do charakterystyki
wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa powinna być
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układana bez przerwy, a układanie mieszanki z zastosowaniem uskoków (schodków) może
być dopuszczone, jeśli tego rodzaju przebieg betonowania został ustalony w projekcie
wykonywania robót, a sam przebieg układania mieszanki został szczegółowo określony.
Z każdej większej partii betonu przeznaczonej do wykonania danego elementu
konstrukcyjnego należy pobrać próbki do badan wytrzymałościowych, zgodnie
z wymaganiami normowymi.
Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu należy rejestrować w dzienniku
robót, w którym powinny być podane: data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości
i walniejszych fragmentów lub części budowli; wytrzymałość betonu na ściskanie;
robocze receptury mieszanek betonowych; konsystencja mieszanki betonowej; daty,
sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania, a
następnie wyniki i terminy badan oraz temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane
dotyczące warunków atmosferycznych.
Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich
urządzeń mechanicznych tj. wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych lub
prętowych. Zagęszczanie ręczne może być stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciekłej lub półciekłej, lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemożliwia użycie wibratorów pograalnych.
Elementy konstrukcyjne należy betonować z wibrowaniem po dobraniu odpowiedniej
frakcji kruszywa oraz konsystencji betonu. Mieszanka betonowa podczas zagęszczania nie
powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza znajdującego się w niej nie powinna
być większa od dopuszczalnej. Przy zastosowaniu wibratorów pograalnych, odległość
sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa ni 1,5-krotny skuteczny promień
działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki nie powinna być większa
ni 1,25 długości roboczej części buławy wibratora, natomiast sam wibrator powinien być
zagłębiony w czasie pracy na 5 – 10cm w dolna warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.
Przy zastosowaniu wibratorów powierzchniowych, płaszczyzny ich działania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 10 – 20cm, a grubość
zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20cm, natomiast w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12cm. Opieranie
wibratorów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Do zagęszczenia mieszanki należy
użyc wibratorów odpowiednich do konstrukcji i rodzaju deskowania.
Po ułożeniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej w szalunku należy rozpocząć pielęgnację
betonu, polegającą na ochronie jego osłoniętych powierzchni przed szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych oraz utrzymaniu betonu w stałej wilgotności.
W czasie pielęgnacji betonu należy:
- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków
atmosferycznych w szczególności wiatru i promieni słonecznych, a w okresie
zimowym - mrozu przez ich osłanianie i zwilżanie w zależności od pory roku
i miejscowych warunków klimatycznych,
- otrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy
zastosowaniu cementów portlandzkich lub przez 14 dni przy zastosowaniu
cementów hutniczych i innych
- polewać woda beton normalnie twardniejący, rozpoczynając jego polewanie po 24
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godzinach od chwili jego ułożenia; przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy
polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz
w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę; przy temperaturze +5°C
betonu nie należy polewać
Do wykonania następnej kondygnacji mona przystąpić po uzyskaniu przez beton
elementów niższej kondygnacji 80% projektowanej wytrzymałości. Całkowite usuniecie
deskowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wytrzymałość
wymagana według projektu. Konstrukcje powinny być wykonane zgodnie z normami
i zasadami sztuki budowlanej oraz opracowanym projektem obiektu budowlanego

3.2. Wymagania dotyczące materiałów

Składniki betonu nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach mogących
obniży trwałość betonu lub spowodować korozje zbrojenia. Składniki te powinny być
odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w betonie. Ogólna przydatność cementu
ustala sie zgodnie z EN 197-1. Ogólna przydatność kruszyw ustala się : a) kruszyw
zwykłych o cieżkich zgodnie z EN 12620:2000 b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-
1:1997. Przydatność wody zarobkowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala się
zgodnie z EN 1008:1997. Ogólna przydatność domieszek ustala sie zgodnie z EN 934-2
Elementy żelbetowe należy wykonać z betonu klasy B30, zbrojenia konstrukcyjnego ze
stali AIIIN (BSt500W). Do budowy żelbetowych elementów konstrukcyjnych należy
używać jedynie takich materiałów, które posiadają niezbędne atesty, aprobaty techniczne i
świadectwa dopuszczenia. Do wykonania robót żelbetowych należy stosować materiały
budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a podczas ich wbudowywania należy ściśle stosować sie do
wymagań producenta materiału i dokumentacji technicznej.

3.3. Wymagania dotyczące sprzętu

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach żelbetowych
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak równie
wytrzymałości. Stosowany przy robotach żelbetowych sprzęt powinien mieć ustalone
parametry techniczne i powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć aktualnie ważne dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie sprzęt do robót żelbetowych
mona uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania.
Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy jest
zabronione. W celu prawidłowego wykonania robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji z betonu zbrojonego należy wykorzystać następujący sprzęt: betonomieszarke
samochodowa, pompę do mieszanki betonowej, wibratory wgłębne i powierzchniowe,
szpadle lub prety do zagęszczania mieszanki betonowej, deskowania systemowe, rynny
przy układaniu mieszanki betonowej, kraki dystansowe z tworzywa i inne maszyny
i urządzenia wymienione w punkcie 4.2. niniejszej SST.
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3.4. Kontrola robót

Kontrola prac związanych z wykonywaniem konstrukcji z betonu zbrojonego powinna
w szczególności obejmować badanie:
- materiałów utytych do wykonania elementów żelbetowych,
- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia,
- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia,
zagęszczenia i pielęgnacji,
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji.
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy,
zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Polskimi
Normami lub świadectwami ITB dopuszczającymi dany materiał do zastosowania
w budownictwie.
Kontrola deskowań i szalunków polega na sprawdzeniu prawidłowości, jakości i zgodności
ich wykonania z wymaganiami dokumentacji technicznej przy zastosowaniu pomiarów
instrumentami geodezyjnymi. Kontrola wykonanego zbrojenia powinna w szczególności
obejmować:
- sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenie, miejsc mocowania skrzyżowań
prętów, a także stabilizacje prętów zbrojenia zapobiegająca ich przesunięciu w
trakcie betonowania,
- zewnętrzne oględziny połączeń spawanych lub zgrzewanych, wykonanych podczas
ustawiania zbrojenia i ewentualne zbadanie wytrzymałości złączy spawanych
w liczbie 1,0 - 0,5%.
Kontrola robót związanych z betonowaniem elementów polega na systematycznym
badaniu:
- jakość, składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,
- dozowania składników mieszanki betonowej,
- jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
- prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz
częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.
Kontrola jakości betonu w konstrukcji może zostać przeprowadzona za pomocą metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych zgodnych z Polskimi Normami,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Nieżalenie od w/w badan, kontrola konstrukcji żelbetowych powinna obejmować
sprawdzenie:
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów
oraz zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach,
prawidłowość ustawienia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania
szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych
wysokościowych,
- jakości betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na
podstawie dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą
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nieniszczących metod badan,
- prawidłowość wykonania robót zanikających, a w szczególności przygotowania
zbrojenia czy te ułożenia izolacji.
Kontrole wykonywanych prac należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami
przedstawionymi w OST.

3.5. Przedmiar i obmiar robót

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

3.6. Odbiór robót

Odbiory częściowe prac zanikających należy dokonywać w trakcie wykonywania robót,
a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy. Odbiory częściowe przeprowadza
sie w oparciu o kontrole poszczególnych robót składających się na cały proces
powstawania żelbetowych elementów monolitycznych o których mowa w punkcie 3.4.
niniejszej SST. Prawidłowość wykonania wszystkich prac podlegających kontroli
umożliwia dokonanie odbioru końcowego wykonanych elementów żelbetowych.
Przy odbiorze konstrukcji żelbetowych monolitycznych należy przedstawić następujące
dokumenty:
- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych
z bezpieczeństwem budynku równie rysunki wykonawcze.
- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,
- dzienniki robót (jeśli takie były prowadzone) oraz dziennik budowy,
- wyniki badan kontrolnych betonu.
- protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania,
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających,
- protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoga,
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane
z procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania
obiektu budowlanego.
Podczas odbioru robót żelbetowych sprawdzeniu podlegają wymiary i położenia
konstrukcji żelbetowych. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla elementów żelbetowych
wynoszą:
- odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
a) na 1 m wysokości - 5 mm,
b) na cała wysokość konstrukcji i w fundamentach - 20 mm.
c) w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów
podtrzymujących stropy monolityczne - 15 mm,
d) w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym lub
ślizgowym - 1/500 wysokości budowli, lecz nie więcej ni 100 mm,
- odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:
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a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm,
b) na cała płaszczyznę - 15 mm,
- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łata o długości 2,0 m
z wyjątkiem powierzchni podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich ± 4 mm.
b) powierzchni górnych ± 8 mm,
- odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ± 20 mm,
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ± 8 mm,
- odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ± 5 mm.
Sprawdzeniu podlega równie jakość powierzchni betonów. Wymogiem jest, aby łączna
powierzchnia ewentualnych raków nie przekraczała wiecej ni 5% całkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej ni 1%. Zbrojenie główne
w żelbetowych elementach konstrukcyjnych nie może być odsłonięte.
Jeśli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje żelbetowe należy uznać za
zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W sytuacji gdy chociaż jedno z badan da
wynik ujemny, odbierana konstrukcje bądź określona jej cześć należy uznać za niezgodna
z wymaganiami warunków technicznych.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

4. Roboty murarskie (kod wg CPV: 45.26.25.00-6)

4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Roboty murarskie w przedmiotowym budynku polegać będą głównie na wykonaniu ścian
nośnych i działowych obiektu. Do wykonania ścian fundamentowych przewidziano
zastosowanie bloczków z betonu komórkowego YTONG o szerokości 25cm. Ściany
zewnętrzne kondygnacji naziemnych zaprojektowano jako murowane z bloczków
betonu komórkowego o gr.24cm , wewnętrzne ściany konstrukcyjne o grubości 24cm, natomiast 
sciany działowe z bloczków o grubosci 12cm .

Transport i składowanie

Silikatowe elementy murowe pakuje sie na palety drewniane i zabezpiecza firmowa folia
termokurczliwa. Pod folia umieszczona jest etykieta z informacja o produkcie.
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na
liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan
techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki
mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych
wyrobów. Palety z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku,
a następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynia ładunkowa, aby
uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu.
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Rozładunek i składowanie wyrobów silikatowych powinien odbywać się przy zachowaniu
przepisów BHP. W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku mona go
dokonywać za pomocą wózka widłowego lub uprawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego,
który prowadzi często do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą
dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić
uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków).
Powierzchnia, na której beda składowane palety z silikatowymi elementami murowymi
powinna być równa i płaska. Jeśli teren jest utwardzony istnieje moliwosc piętrowego
składowania palet. Liczba warstw zalety od jakości i rodzaju nawierzchni, ale nie więcej
ni 4 warstwy.
Na placu budowy palety rozstawia się wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie
ograniczyć ręczny transport materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i
jakie ilości materiału będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie
palet aby nie utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego
ustawienia pomostów roboczych). Przy wykonywaniu robót murowych na wykonanym ju
stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego mona używać ręcznego wózka
widłowego tzw. „paleciaka”. Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed deszczem
miejsce na przechowywanie zaprawy.
Wiązanie elementów murowych.
Roboty murowe dla wykonania ścian nośnych, wewnętrznych i działowych zaleca się
realizować przy użyciu rusztowań systemowych. Mury należy układać warstwami,
stosując odpowiednie wiązania oraz zachowując właściwe grubości spoin, a także pion
i poziom, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp.,
zgodnie z wymaganiami PN-B-03002:1999.
Elementy murowe, układane na zaprawie, powinny być czyste i wolne od kurzu.
Stosowanie pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania
zasady,że każda ścianą powinna być wykonana z pustaków jednego wymiaru i jednej
klasy. Ściany z bloczków silikatowych należy morować na zaprawach cementowowapiennych.
Elementy powinny być nieuszkodzone, przystosowane do wykończenia ściany bez
otynkowania zgodnie z wytycznymi z projektu architektonicznego.
Wykonywanie grubszych murów (25cm) w temperaturach poniżej 0°C jest dopuszczalne
pod warunkiem zastosowania środków nieumożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy.
W przypadku przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone, np. przez przykrycie folia lub papa przed
szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Przy wznawianiu robót po dłuższej
przerwie, należy sprawdzić stan techniczny murów, a gdy zajdzie potrzeba, usunąć
wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i
uszkodzonej zaprawy.
Roboty murowe muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku,
przy czym projektant ma prawo i obowiązek nadzorowania przebiegu budowy. Roboty
murowe w okresie zimowym mogą być wykonywane wewnątrz budynku lub na otwartej
przestrzeni, pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania oraz użycia specjalnych
osłon czy dodatków przeciwmrozowych.
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrole zgodności wykonania

                                                                                                                                                      50



elementów konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodności usytuowania,
wymiarów i katów skrzyżowany ścian, zgodności właściwości elementów murowych
i zapraw, z ustaleniami projektowymi. Wszystkie prace murowe należy wykonywać
zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka budowlana oraz zaleceniami Polskich Norm.
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach w taki sposób, aby ściana
zachowywała się jak jeden element konstrukcyjny. Należy zapewnić prawidłowe wiązania
muru zgodnie z zaleceniami producenta materiału.
W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Mury należy wznosić molwie
równomiernie na całej ich długości. W miejscach łączenia murów wznoszonych w równym
czasie należy pozostawić strzepią zazębione końcowe.
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinny być wykonywane jednocześnie ze wznoszeniem
murów. Szerokość wieńca żelbetowego należy przyjąć zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dla przyspieszenia wysychania świeżych murów nie zalecane jest, zwłaszcza
w porze letniej, stosowanie rapowania lub tynkowania ścian w trakcie ich murowania.
Przy murowaniu wszystkich warstw należy bezwzględnie przestrzegać normowych zasad
wykonywania konstrukcji murowych. Jedna z podstawowych jest stosowanie
prawidłowych wiązań elementów murowych. Zgodnie z norma spoiny pionowe w
poszczególnych warstwach muszą sie mijać co najmniej o 0,4 wysokości elementu
murowego. Przesuniecie powinno wynosić minimum 88 mm. Aby ułatwić wykonywanie
muru najlepiej jest wykonywać go w module długości 250 mm i stosować tylko dwa
rodzaje bloków: podstawowy i połówkowy. Stosowanie tych elementów ułatwia równie
wykonywanie połączeń ścian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidłowego wiązania
w murze było niemilowe należy spoiny muru zazbroić.
ściana konstrukcyjna grubości 24 cm
ściana konstrukcyjna lub działowa grubości 12 cm
Łączenie ścian:
Mury należy wznosić na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne należy
wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem i zakotwieniem. Narożniki muru
z bloczków powinno wykonywać się według zasad wiązania pospolitego, stosując na
przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. Ta sama zasada jest
stosowana równie przy wiązaniu ścian poprzecznych o grubości większej od 6 cm, ze
ścianami zewnętrznymi.
Pierwsza warstwy obu ścian należy wykonać z bloków podstawowych N25. Miejsce
połączenia powinno być tak zaprojektowane, aby os ściany poprzecznej (dochodzącej)
znajdowała się w spoinie ściany podlonej (zewnętrznej). Warstwę należy zacząć morować
w ścianie podłużnej. W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi ściany poprzecznej ustawia
się 1/2N25 i kolejno bloki podstawowe N25. Warstwę trzecia, piata, itd. muruje się,
podobnie jak pierwsza, wyłącznie z bloków podstawowych N25. Należy pamiętać o
kontrolowaniu położenia i pozycjonowaniu bloków uywajac poziomicy i młotka
gumowego.
Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być połączone wiązaniem murarskim (narożniki,
ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) - chyba e w projekcie zostało to wyraźnie inaczej
zalecone. Ma to bardzo duże znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa konstrukcji i
użytkowania budynku, ale równie może być bardzo istotne dla ochrony ogniowej i
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ochrony przed hałasem.
Połączenie ścian zewnętrznej i wewnętrznej grubości 24 cm. Rozwiązanie 3 polecane
ze względu na podwyższone parametry izolacyjności akustycznej.
Zbrojenie muru
Zgodnie z komentarzem do normy (Bohdan Lewicki "Projektowanie konstrukcji
murowych. Komentarz do PN-B-03002:1999" Instrukcja ITB nr 377/2002) zakres
stosowania muru z niewypełnionymi spoinami pionowymi ogranicza się do ścian, w
których występują wyłącznie naprężenia ściskające. W tych fragmentach murów, w
których przewiduje pojawienie się większych naprężeń rozciągających zaleca się (w celu
przeciwdziałania pojawieniu się rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie najlepiej
jest wykonać elementami systemu Murfor zgodnie z projektem budowlanym.
Strefa podokienna jest szczególnie narażona na zarysowania dlatego zaleca się ułożenie
przynajmniej w jednej najwyższej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia
Murfor, ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z prętów 2 fi 6.
Mur na spoinie tradycyjnej
Mur w systemie Nowoczesne SILIKATY na zaprawie tradycyjnej wykonuje się zgodnie z
ogólnie znanymi zasadami. Grubość spoin poziomych dla murów wykonywanych przy
użyciu zapraw zwykłych powinna być nie mniejsza ni 8 mm i nie większa ni 15 mm.
Zaleca sie równie wypełnianie zaprawa spoin pionowych w murach zewnętrznych.
Wszystkie spoiny powinny być wykonane jako pełne z obydwóch stron ściany. Należy
wykonać spoiny ze szczególna starannością ze względu na konieczny wymóg
uzyskania szczelności budynku oraz ze względów estetycznych (w przypadku nie
tynkowania ścian w niektórych pomieszczeniach).
Szczelność konstrukcji murowej przede wszystkim zależy od jakości połączenia zaprawy z
powierzchnia elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzować się
bardzo dobra przyczepnością do podłoga i wypełniać szczelnie wszelkie pory, które w nim
występują. Aby zapewnić szczelność utworzonego połączenia na styku zaprawa/bloczek ważne
 jest używanie zapraw dostosowanych do pustaków. Przy wykonywaniu prac w
okresie występowania wysokich temperatur i niskich wilgotności powietrza powierzchnie
wsporne należy zwilżać woda. Stosując zaprawy tradycyjne należy korzystać z zapraw
cementowo-wapiennych. Wapno jest samodzielnym materiałem wiążącym ,
W zaprawie jest składnikiem nadającym jej urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania
wody. Jest to cecha szczególnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa układana jest na
szybko chłonących wodę podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność.
Pozwala to na zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wpływa
na zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy. Czas zużycia zaprawy cementowowapiennej
nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. W okresach występowania
wysokich temperatur (powyżej 25 °C) zaprawę należy zużyć ciągu 1 godziny).
Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narażona na
ciągle oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia zaprawy cementowej nie powinien
przekraczać 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyżej 25 °C zaprawę cementowa
należy zużyci natychmiast. Dobranie odpowiednich zapraw ma szczególne znaczenie w
przypadku ścian z warstwa elewacyjna z cegieł silikatowych.
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4.2. Wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania robót murowych należy użyć materiałów wyszczególnionych
w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno
być zgodne z zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu prac murowych należy
stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Do wykonania zewnętrznych i wewnętrznych
ścian murowanych przewidziano zastosowanie bloczków silikatowych.

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwości
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest
zobowiązany do umywania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak równie przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów oraz sprzętu. Sprzęt przewidziany do użycia powinien zostać zaakceptowany
przez Nadzór Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzętu zależy głównie od
potencjału technicznego danego Wykonawcy.
Rodzaj i ilość sprzętu jest zalena od wielkości inwestycji. Przy stosowaniu narzędzi
należy przestrzegać przepisów BHP.
Narzędzia i urządzenia:
 • wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,
 • pojemnik z podziałka w litrach do przygotowywania zaprawy,
 • wiertarka elektryczna z regulacja obrotów oraz mieszadłem do zaprawy,
 • kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach

odpowiadających szerokościom muru ,
 • skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru o

szerokościach odpowiadających szerokości muru ,
 • młotek gumowy,
 • tradycyjna kielnia murarska,
 • młotek murarski,
 • zmiotka,
 • sznurek murarski,
 • ołówek, miarka i taśma miernicza,
 • poziomica (min. 80cm długości),
 • nrzędzia do ciecia bloków na budowie (szlifierka kątową z tarcza do ciecia

kamienia o możliwie największej średnicy, gilotyna do ciecia bloków lub pilarka
stołowa do ciecia elementów murowych),
 • dzwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na wysze

kondygnacje),
 • ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),
 • minidzwig do układania elementów w murze,
 • bruzdownica.
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4.4. Kontrola robót

Kontroli podlegają w szczególności : jakość dostarczanych i użytych materiałów, w tym
ich wymiarów, klas wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości powierzchni
zewnętrznych; ocena prawidłowości wiązania muru; grubość spoin i ich wypełnienie
zaprawa; odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi;
pionowość powierzchni i krawędzi muru. Zgodność wykonania murów w planie należy
sprawdzić z zastosowaniem pomiarów geodezyjnych.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy powinny być kontrolowane pod
względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały
i wyroby posiadają zaświadczenie o ich jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie tzw. badan doraźnych. W przypadku
braku zaświadczenia o jakości danego materiału lub w sytuacji gdy zachodzi obawa, e
dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB,
Wykonawca powinien przeprowadzić badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania
laboratoryjne.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy stale kontrolować jej
jakość i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wszystkie ściany i inne
elementy murarskie powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacja projektowa.
Pozostałe prace kontrolne należy przeprowadzać w oparciu o ogólne zasady dokonywania
kontroli przedstawione w OST.

4.5. Przedmiar i obmiar robót

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać zgodnie z zasadami przedstawionymi
w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

4.6. Odbiór robót

Odbiór robót murowych należy przeprowadzić po dokonaniu kontroli, o których mowa
w punkcie 4.4. niniejszej SST. Prace związane ze wznoszeniem murów powinny zostać
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robót należy ściśle
przestrzegać wymagań określonych przez producenta danego materiału, zgodnych z
właściwa aprobata techniczna wyrobu.
Jeśli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchyłki wykonania
muru nie powinny przekraczać:
- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku;
miarodajna jest wysokość mniejsza,
- poziome przesuniecie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem,
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej ni 20 mm na
długości 10 m.
Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi
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w OST. W szczególności odbiorowi podlega :
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiór ostateczny ( całego zakresu prac );
c) odbiór pogwarancyjny ( po zakończeniu okresu gwarancyjnego ).
Odbiór całego zakresu prac następuje po całkowitym zakończeniu prac na podstawie
wyników pomiarów i badan jakościowych.
Odbiór murów ścian zewnętrznych należy przeprowadzić pod katem prawidłowości
wykonania spoin, ich ciągłości i staranności wykonania.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.
5. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg
CPV:45.26.10.00-4)

5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

Przedmiotowy budynek jest obiektem posiadającym dach dwuspadowy o nachyleniu 32°
oraz 5° nad pozostała nisza częścią. Główna konstrukcje dachu stanowią wiązary i płatwie 
z drewna klejonego .
Montaż konstrukcji z drewna klejonego dachu należy przeprowadzać, w zależności od
miejsca i charakteru prac, odpowiednio w sposób mechaniczny oraz częściowo ręczny.
Położenie poszczególnych elementów konstrukcji należy ustalać metodami geodezyjnymi
za pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania
wymaganych tolerancji montażu. Montaż należy przeprowadzać zgodnie z dokumentacja
techniczna i przy udziale środków, które zapewnia osiągniecie projektowanej
wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego oraz wymiarów konstrukcji. Kolejne
elementy mona zamontować dopiero po odpowiednim wyregulowaniu i zapewnieniu
stateczności elementów uprzednio ju zamontowanych. Przed rozpoczęciem prac
montowych należy dokonać sprawdzenia stanu podpór montowych, kompletności i
stanu śrub oraz reperów wytyczających osie oraz linie odniesienia.
Elementy konstrukcji drewnianych wiązarów dachowych konstruuje się zgodnie
z wymaganiami PN-B-03150:2000. Wykonuje sie je na podstawie projektu, uwzględniając
zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych.
Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na
wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, które zostało zabezpieczone przed osiadaniem
podczas robót. Deski, z których należy wykonać pomost, powinny mieć wilgotność nie
większą ni 18% i być jednostronnie ostrugane. Na pomost powinien zostać naniesiony
zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnieniem strzałki odwrotnej.
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów przy nanoszeniu ich na pomost
powinny wynosić:
a) przy konstrukcjach o rozpiętości do 15 m: ± 5mm na długości przęsła oraz
± 2mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara,
b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15 m: ± 10mm na długości prześlą oraz
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± 4mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara.
Gotowe wiązary powinny być przechowywane (jeśli jest to możliwe) w osłoniętych
pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny być
układane na podkładkach w stosy z jednoczesnym ich przedzieleniem podkładkami.
Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu, przy użyciu odpowiednich śrub, ściągów itp. Skręcenie
wiązarów dachowych powinno zostać wykonane przed załadowaniem ich na środki
transportowe Po dokonaniu wyładunku należy dokonać przeglądu tych części, usunąć
ewentualne uszkodzenia i ponownie dokręcić śruby, ściągi itp.
Przed podnoszeniem, wiązary powinny zostać zabezpieczone przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub
poza płaszczyzna wiązara. Elementy smukłe powinny zostać przed podniesieniem czasowo
usztywnione dodatkowymi prętami, rozpórkami lub uchwytami. Miejsca zawieszenia
wiązara za pomocą uchwytów linowych należy dobrać w taki sposób, aby podczas jego
transportu na miejsce ułożenia we wszystkich prętach występowały siły o takich samych
znakach, jakie będą występowały w okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została
naruszona sztywność węzłów; siły w prętach nie powinny być większe ni otrzymane z
obliczeń statycznych. Miejsca zaczepienia uchwytów liniowych powinny zostać
zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocą podkładek.
Wiązary, które zostały ustawione na podporach powinny zostać niezwłocznie połączone
tężnikami stałymi lub stężeniami tymczasowymi i odpowiednio zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wiązara z haka montanowego dźwigu
przed odpowiednim zabezpieczeniem stateczności całego wiązara jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązara przed jego trwałym zamocowaniem wynoszą:
± 10 mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym oraz 0,5% wysokości
wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu i ± 10 mm w osiach węzłów
podporowych od osi podpór.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązara po trwałym zamocowaniu wynoszą:
a) w długości wiązara: ± 20 mm przy rozpiętości do 15 m i ± 30 mm przy
rozpiętości ponad 15 m,
b) w wysokości wiązara: ± 10 mm przy rozpiętości do 15 m oraz ± 20 mm przy
rozpiętości ponad 15 m,
c) ± 5 mm w odległości miedzy węzłami, mierzonej wzdłuż pasa.
Przed przystąpieniem do montażu pokrycia należy dokładnie sprawdzić geometrie dachu.
Na ustabilizowanych wiązarach i płatwiach dachowych należy ułożyć i zamontować belki
dwuteowe z środnikiem OSB zgodnie z projektem. Po miedzy belki należy ułożyć dwie
warstwy wełny mineralnej po 20cm każda. Od spodu pokrycia należy zamontować
paroizolacje o zmiennym oporze dyfuzyjnym(np. Pro clima DB Plus ) z uszczelnionymi
połączeniami samoprzylepnymi taśmami Unitape szerokości 60mm.
Od spodu zamontowane sa akustyczne płyty gk na pod konstrukcji stalowej.
Po wykonaniu paroizolacji z np. Pro clima DB Plus, należy uszczelnić obwodowo połacie
dachu taśmami paroizolacyjnymi na styku muru z bloczków silikatowych i paroizolacji. Do
uszczelnienia należy użyć taśmę Contega oraz uniwersalny klej Orcon classic.
Na belkach dwuteowych np. Steico naley zamontować Membrane dachowa np. firmy
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Proclima Solitex Mento, membrana jest umieszczona pomiędzy kontr łata (3x4cm), a
dźwigarem dwuteowym. Do kontrłat o wymiarach (3x4cm) sa mocowane łaty o
wymiarach (5x5cm) na, których jest układana blachodachówka.
W kalenicy należy zastosować szczelinę wentylacyjna. W dolnej części połaci należy
zastosować otwory wentylacyjne nawiewne.
Montaż rynien i rur spustowych powinien odbywać sie według zaleceń ich producenta.
Przed rozpoczęciem montażu należy przyciąć rynny na odcinki o odpowiedniej długości,
najlepiej przy użyciu piłki do metalu. Do deski czołowej należy przybić haki lub rynajzy w
odległościach maksimum co 70 cm, z zachowaniem spadku 2-3 cm na 10 m instalacji.
Rynny systemowe posiadają wycięcia, w które wchodzą wypustki znajdujące sie na
kształtkach łączących (łukach i łącznikach). Łącznik należy załozyc na rynny od strony
budynku, a następnie zacisnąć od strony frontowej. Haki powinny znajdować sie po obu
stronach łącznika w odległości nie przekraczającej 15cm. Wyloty należy zamontować na
rynnie podobnie jak łączniki, z tym e we właściwym miejscu w rynnie należy wyciąć
piłka otwór spustowy (jeśli wymaga tego dany system odwodnienia). Do łączenia rynien
pod katem prostopadłym należy używać specjalne kształtki łączące, a zasada ich montażu
na rynnie jest taka jak w przypadku łącznika. Zakończenia rynien należy wykonać przy
utyciu zaślepek systemowych zewnętrznych lub wewnętrznych. Fartuch okapowy należy
zaczepić w wewnętrzne wywiniecie rynny i zamocować do połaci dachowej.
Instalacje rur spustowych należy wykonywać od góry, rozpoczynając montaż od obciętego
kawałka rury bez kielicha. W sytuacji gdy dach wystaje poza ścianę budynku należy
wykonać odpowiedniej długości odsadzkę, która składa się z dwóch kolanek 45°; 67,5° lub
90° oraz kawałka rury spustowej. Rury spustowe o przekrojach okrągłych należy łączyć
wkładając koniec wylotu lub wyższy koniec górnej rury w kielich kolejnej rury spustowej.
W przypadku, gdy używane są rury pocięte należy je łączyć za pomocą muf. Kielichy rur
spustowych, mufy i kolanka należy mocować do ściany przy pomocy obejm kielicha
i wsporników, natomiast same rury mocowane sa przy zastosowaniu obejm rur
i wsporników. Mona stosować obejmy systemowe lub uniwersalne. Odległość pomiędzy
obejmami nie powinna być większa ni 180cm. Na końcu rury spustowej należy
zamontować wylot rury lub kolanko.
Roboty związane z wykonywaniem robót dachowych powinny być wykonane zgodnie
z projektem brany konstrukcyjnej i architektonicznej w których podano wymagania
dotyczące rozwiązań konstrukcji poszczególnych dachów.
Montaż pokryć dachowych powinien odbywać się ścisłe według dokumentacji projektowej
oraz zaleceń producentów poszczególnych materiałów pokryciowych. Wszystkie prace
związane z budowa dachów należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana oraz zaleceniami Polskich Norm.

5.2. Wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania robót związanych z wykonywaniem przykryć dachowych należy użyć
materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 6.1. niniejszej
SST.
Stosowane materiały i wyroby stalowe powinny byc zgodne z wymaganiami dokumentacji
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projektowej, spełniać wymogi Polskich Norm, oraz posiadać zaświadczenie jakości zgodne
z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzających ich
jakość. Materiały pomocnicze takie jak wyroby hutnicze, liny i druty, materiały
spawalnicze i łączniki mechaniczne powinny spełniać wymagania normy PN-B-06200.
Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich
producentów. Przy wykonywaniu prac należy stosować jedynie takie materiały, które
zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.
Zastosowanie poszczególnych typów materiałów do budowy pokrycia dachowego,
najczęściej systemowych powinno być zgodne z zaleceniami i wymogami ich
producentów. Przy wykonywaniu prac dachowych należy stosować jedynie takie
materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie i posiadają właściwe certyfikaty, aprobaty techniczne
i świadectwa dopuszczenia.

5.3. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać sie możliwości
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac jak równie przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów oraz sprzętu. Sprzęt przewidziany do użycia powinien zostać zaakceptowany
przez Nadzór Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzętu zależy głównie od
potencjału technicznego danego Wykonawcy. Dodatkowo należy stosować jedynie taki
sprzęt, który producent danego materiału zaleca do jego obróbki. W celu prawidłowego
wykonania robót należy stosować urządzenia transportowe, pomocnicze i ochronne które
powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak równie
wytrzymałości. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiedniego sprzętu
mechanicznego, dostosowanego do elementów układanych i spodziewanych wysięgów
pracy maszyny, który musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed
rozpoczęciem właściwych prac budowlanych. Wymagane jest równie zastosowanie
odpowiednich zawiesi, które nie będą zmieniać pracy statycznej elementów przy ich
układaniu. Stosowany przy robotach związanych z wykonywaniem i montażem elementów
stalowych sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być użytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Konstrukcje i materiały
dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku
mniejszych elementów mona użyć wciągarek bądź wciągników. Sprzęt zmechanizowany
podlegający przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie powinien mieć
aktualnie ważne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Używany na budowie
sprzęt mona uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego
i działania. Przekroczenie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego
pracy jest zabronione.
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5.4. Kontrola robót

Wszystkie elementy składowe dachu powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacja projektowa.
W szczególności kontroli podlega ocena montażu konstrukcji, która obejmuje:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, w trakcie jego trwania
oraz po jego zakończeniu,
- zgodność metody montażu z projektem montażu oraz kontrola spełnienia wymagań
bezpieczeństwa pracy,
- stan elementów konstrukcji przed ich zamontowaniem i po zmontowaniu,
- wykonanie i kompletność połączeń elementów,
- wykonanie powłok ochronnych konstrukcji,
- naprawy elementów konstrukcji, jej połączeń i powłok ochronnych oraz usuwanie
innych niezgodności.
Kontrola obejmuje równie sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, i powinna ona
odbyć się przy odbiorze materiałów od producenta i przed ich właściwym wbudowaniem.
Odbierając materiał od producenta Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:
- zgodność wyrobów i materiałów z zamówieniem i dokumentacja dostawy,
- kompletność i prawidłowość przedłożonych przez producenta dokumentów jakości,
- stan techniczny wyrobów, a w szczególności kontrola ich powierzchni, kształtu
oraz konsystencji, sposób ich oznaczenia i opakowanie,
Przed właściwym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu Wykonawca prac
zobowiązany jest dokonać sprawdzenia:
- zgodności wyrobów i ich oznaczeń z dokumentacja dostawy i wymaganiami
projektu,
- ważność terminów gwarancyjnych stosowania danego materiału lub wyrobu
- stanu technicznego elementów.
Sprawdzeniu podlega równie zgodność wykonywanych elementów z. projektem oraz
wymiary geometryczne konstrukcji z użyciem właściwych metod i narzędzi pomiarowych.
Umiejscowienie i częstość wykonywanych pomiarów powinny być zgodne z planem
kontroli i badan z uwzględnieniem szczególnych wymagań, które ewentualnie zostały
zawarte w projekcie.
Gdy dopuszczalne odchyłki sa przekroczone, wówczas:
- jeśli istnieje możliwość usunięcia nadmiernych odchyłek bez większych trudności,
należy dokonać ich usunięcia, a następnie przeprowadzić ponowna kontrole
elementu,
- jeśli usuniecie nadmiernych odchyłek jest utrudnione, to mona wprowadzić
w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, które skompensują wpływ tych odchyłek,
pod warunkiem uzgodnienia wspomnianych zmian z konstruktorem konstrukcji.
W przypadku dachów o konstrukcji drewnianej kontroli podlegają w szczególności: jakość
dostarczanych i użytych materiałów, w tym ich wymiarów (przekroje elementów więźby),
klas wytrzymałości, jednorodności materiału., jakości powierzchni zewnętrznych; ocena
prawidłowości powiązań pomiędzy elementami (poprawność wykonania zaciosów,
czopów, otworów na śruby itp.); rozmieszczenie elementów więźby (rozstawy krokwi,
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płatwi) oraz łączników; wykonane spadki powierzchni dachu, prostoliniowość krawędzi;
pionowość wykonanych ścian kalenicowych i kolankowych oraz ich wykończenie, a także
jakość i estetyka wykonanych prac. Dodatkowo należy skontrolować prawidłowość
zamontowania elementów systemowych dachu takich jak: wyłazy dachowe, elementy
kominiarskie (kominy spalinowe i wentylacyjne kotłowni gazowej), system rynien i
spustów dachowych oraz wykonanie podbitek dachowych. Wymagania dotyczące odbioru
w/w elementów systemowych powinny być zgodne z wytycznymi opracowanymi przez
producentów poszczególnych rozwiązań systemowych. Kontrole prac należy
przeprowadzać w oparciu o ogólne zasady dokonywania kontroli przedstawione w OST.

5.5. Przedmiar i obmiar robót

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać zgodnie z zasadami przedstawionymi
w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

5.6. Odbiór robót

Podczas wykonywania prac dachowych należy przeprowadzać odbiory robót zanikających
lub ulegających zakryciu na podstawie przeprowadzanych kontroli poszczególnych prac,
o której mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST. Z odbiorów częściowych sporządza się
protokoły, które powinny zostać podpisane przez inspektora Nadzoru.
Podczas odbioru prac sprawdzeniu w szczególności podlegają:
 podpory konstrukcji wiązarów dachowych, odchyłki geometryczne układu wiązarów,
 jakość materiałów i wykonanych spoin, stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
 stan i kompletność połączeń. W protokole odbioru, który sporządzony zostanie przy udziale stron 
procesu budowlanego,należy podać co najmniej następujące informacje:
 przedmiot i zakres odbioru, dokumentacje określająca komplet wymagań,
 dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z odpowiednimi wymaganiami,
 protokoły odbioru częściowego, parametry sprawdzone w obecności komisji,
 stwierdzone usterki, decyzje komisji. Pozostałe wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z 
ogólnymi zaleceniami przedstawionymi w OST.
Odbiór końcowy zakończonych prac związanych z wykonaniem dachów o konstrukcji
drewnianej powinien polegać na sprawdzeniu w szczególności:
 zgodności konstrukcji dachu z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi,
 rodzaju i klasy użytego drewna, wymiary elementów oraz sposób ich zabezpieczenia przed 
wilgocią zagrzybieniem oraz działaniem ognia w oparciu o wymagania dokumentacji technicznej 
i warunków technicznych,  prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji,
 prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
prawidłowości złączy miedzy elementami konstrukcji, dopuszczalności odchyłek wymiarowych, o 
których mowa w punkcie 5.1.niniejszej SST oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić niej wymienione dokumenty:
dokumentacje techniczna obiektu i robót, protokoły badan kontrolnych lub zaświadczenie (atesty) 
jakości użytych materiałów, protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót, pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone 
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przez Nadzór Inwestorski.
Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi
w OST. Jeśli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje, pokrycia i elementy
dachowe należy uznać za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W sytuacji gdy
chociaż jedno z badan da wynik ujemny, odbierana konstrukcje bądź określoną jej cześć
należy uznać za niezgodna z wymaganiami warunków technicznych. Konstrukcje
zagracając bezpieczeństwo budowli lub uniemożliwiając jej użytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy
i przedstawione do odbioru.

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Wymagania dotyczące wykonywania robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie
z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

6. Roboty w zakresie okładania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2)

6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych

W przedmiotowych obiektach należy wykonać izolacje przeciw wodne
i przeciwwilgociowe, pionowe i poziome, w postaci:
- na ścianach fundamentowych 1x grunt IZOBUD WL IZOHAN i 2x hydroizolacja
IZOBUD WM 2K IZOHAN (w sumie gr.3mm).
- na chudym betonie: 1x papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowanej SBS na
włókninie poliestrowej, gr.3mm pod ławami fundamentowymi i posadzkami
W przypadku wykonywania hydroizilacji: podłoże powinno posiadać określoną równość,
powinno zostać oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowana roztworem
asfaltowym odpowiednim dla danego rodzaju zastosowanej papy. Podłoże betonowe
powinno być dojrzałe i uzyskać przed ułożeniem papy wilgotność mniejsza ni 6%, gdy
w innym przypadku może dojść do obniżonej przyczepności papy do podłoża i
powstawania pod nią pęcherzy powietrznych. Przed ułożeniem papy należy ja rozwinąć w
miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce
i ewentualnym przycięciu, należy ja ponownie zwinąć. Przy stosowaniu pap
termozgrzewalnych na ścianach pionowych zaleca się umocować ich górna krawędź
w sposób mechaniczny. Zasadnicza operacje zgrzewania należy wykonać poprzez
rozgrzanie palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy, a do momentu zauważalnego
wypływu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniu rolki
i dociskaniu papy do podłoża ściany. Właściwa jakość zgrzewu papy to wypływ masy
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0cm na całej długości zgrzewu. W sytuacji, gdy wypływ
masy nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład za pomocą
wałka dociskowego z silikonowa rolka. Arkusze papy należy łączyć z sobą na zakłady:
podłużny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zakłady powinny zostać wykonane pionowo,
zgodnie z kierunkiem spływu wody po ścianie. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej
pasie papy powinny zostać podgrzane palnikiem i przeciągnięte szpachelka w celu
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wtopienia posypki na całej szerokości zakładu tj. 12-15 cm. Jeśli zajdzie potrzeba
układania kilku warstw papy, wówczas należy pamiętać, aby arkusze papy
w poszczególnych warstwach zostały przesunięte względem siebie tak, aby zakłady
podłużne i poprzeczne nie pokrywały się ze sobą.
Układanie pap termozgrzewalnych na płaszczyznach poziomych należy wykonywać
według zasad jak dla powierzchni pionowych.
Izolacje termiczna scian fundamentowych od strony zewnętrznej stanowić będzie styropian
hydrofobizowany Silver Fundament TERMOORGANICA lub porównywalny – 15cm i
20cm na ścianach i ławach fundamentowych (zgodnie z rysunkami detali); styropian
klejony do ścian fundamentowych na plackach z masa IZOBUD WL IZOHAN
nierozcieńczoną, natomiast od strony wewnętrznej styropian hydrofobizowany 10cm i 
=0,035Wm/K. Izolacje pozioma posadzki stanowić będzie styropian twardy FS 30 o
grubościach 30cm i  =0,031 Wm/K.
Podłoża do przyklejania izolacyjnych płyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny być
nośne, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego
(w przypadku przyklejania płyt bezpośrednio do podłoża) Podłoże powinno być
zabezpieczone przed podciąganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wód
pochodzących z opadów atmosferycznych. W przypadku układania polistyrenu na
ścianach, nierówności podłoża większe ni 1 cm powinny zostać wstępnie wyrównane,
a ubytki wypełnione zaprawa wyrównawcza lub szpachlowa.
Do przyklejania płyt z polistyrenu hydrofobizowanego zaleca się stosować metodę klejenia
na plackach z masa IZOBUD WL IZOHAN (lub porównywalnego) zgodnie z zaleceniami
producenta. Nadmiar wyciśniętej zaprawy powinien zostać osunięty w taki sposób, aby na
obrzeżach płyt nie pozostały żadne jej resztki.
Izolacje termiczna ścian zewnętrznych nadziemnych należy wykonać ze styropianu
gr.20cm, o  =0,033Wm/K. Styropian klejony do elewacji, dodatkowo mocowany mechanicznie 
łącznikami  o długości 260mm z frezowaniem na 60mm. Frez wypełniony trzema elementami 
styropianowymi po 20mm grubosci. Należy zastosować 6szt. łączników na m2 w strefie środkowej 
i 8 szt. łączników na m2 w pasie do 2m od wypukłych narodników ścian. Do tego celu mona użyć 
na przykład łączników firmy Koelner, typ KI-300 NS z elementami styropianowymi KES.
W celu uzyskania równej powierzchni ułożonych płyt, cała płaszczyznę licowa należy
przeszlifować paca z grubym papierem ściernym. Czynność te należy wykonać nie
wcześniej ni po dostatecznym związaniu zaprawy tj. po minimum 48 godzinach od
ułożenia płyt na ścianie. Warstwę zbrojona z siatki, z włókien szklanych, mona
wykonywać nie wcześniej ni po 3 dniach od przyklejenia płyt do podłoża. W tym celu
należy nałożyć warstwę zaprawy klejaco - szpachlowej na podłoże ciągłą i równomierna
warstwa o grubości około 3-4mm na szerokość siatki zbrojącej i przeciągnąć ząbkowana
krawędzią pacy, po czym natychmiast wtopić w nią siatkę z włókien szklanych, w taki
sposób, aby zatopiona siatka była równomiernie rozciągnięta i całkowicie wtopiona Po
zatopieniu siatki cała powierzchnie należy dokładnie wyrównać stosując w niezbędnych
przypadkach dodatkowa porcje zaprawy. Sasie dnie pasy siatki należy przyklejać na zakład
nie mniejszy ni 10cm Pozostałe po wyrównywaniu powierzchni ślady pacy należy
zeszlifować papierem ściernym. Całkowita grubość warstwy zbrojonej jedna warstwa
siatki powinna wynosić od 3 do 5mm.
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Wykończenia zewnętrze ścian zgodnie z rysunkiem elewacji:
a. produkt:
tynk silikonowy na elewacjach, tynk mozaikowy żywiczny na cokołach:
uwagi:
- grubość styropianu (Termoorganica Platinum lub porównywalny) -15cm
- styropian kołkowany zgodnie z wytycznymi w STWiORB
- malowanie ścian elewacyjnych do wys.2 m preparatem antygraffiti SoproGrunt 201 lub
porównywalnym.
b. produkt:
deski elewacyjne 
c. płytki klinkierowe – np. ROBEN JEMGUM kohle czerwona lub porównywalna o
niezgorszych parametrach

6.2. Wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania izolacji przeciw wodnych i przeciwwilgociowych, pionowe i poziome,
- na ścianach fundamentowych: 1x grunt IZOBUD WL IZOHAN i 2x hydroizolacja
IZOBUD WM 2K IZOHAN (w sumie gr.3mm)
- na chudym betonie: 1x papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowanej SBS na
włókninie poliestrowej, gr.3mm pod ławami fundamentowymi i posadzkami
- folia kubełkowa na zewnętrznych płaszczyznach ścian fundamentowych.
Izolacje termiczna ścian zewnętrznych na wieńcach i słupach oraz na ścianach
fundamentowych należy wykonać przy użyciu polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o
grubosci 20cm i styropianu hydrofobizowanego 20cm , a izolacje pozioma
posadzki styropian twardy/podłogowy Platinum Plus Dach-Podłoga TERMOORGANICA
lub porównywalny – 30cm pod wylewkami posadzek parteru. Pozostałe materiały powinny
byc zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczególnych
typów materiałów powinno być zgodne zaleceniami ich producentów. Przy wykonywaniu
prac izolacyjnych należy stosować jedynie takie materiały, które zostały dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

6.3. Wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej należy stosować następujący sprzęt:
palnik gazowy jednodyszowy, dwudyszowy lub szesciodyszowy (w przypadku zgrzewania
dużych powierzchni) z wężem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
szpachelka, nóż do ciecia papy, wałek dociskowy z silikonowa rolka oraz przyrząd do
prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania w postaci sztywnej, lekkiej i odpowiednio
wygiętej rurki. Wa do palników powinien mieć długość minimum 15 m, a butle gazowe
powinny posiadać wagę 11 lub 33 kg.
Przy pracach związanych z wykonywaniem izolacji przy użyciu płyt z polistyrenu
ekstrudowanego stosuje się mieszalnik do zaprawy klejącej z odpowiednia końcówką pace
ząbkowaną do nakładania i wyrównywania zaprawy klejowej oraz papier ścierny do
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szlifowania powierzchni płyt.
Wykonawca przystępujący do wykonywania prac powinien wykazać się możliwością
korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwa jakość robót. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak równie przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów oraz sprzętu.
Zastosowanie danego rodzaju sprzętu zależy głównie od potencjału technicznego danego
Wykonawcy.

6.4. Kontrola robót

Kontroli podlegają w szczególności: jakość dostarczanych i użytych materiałów. w tym ich
wymiarów, odpowiedniego gatunku i wytrzymałości, jednorodności materiału, jakości
powierzchni zewnętrznych wykonanych izolacji; ocena prawidłowości wykonania
zakładów materiału; grubość spoin zaprawy klejowej i jej rozmieszczenie na płytach;
odchylenie izolowanej powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowość krawędzi;
pionowość powierzchni i krawędzi ocieplanej lub izolowanej ściany, a w przypadku
sufitów poziom ocieplonej płaszczyzny. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy
klejowe powinny być kontrolowane pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby posiadają zaświadczenie o ich jakości,
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie
tzw. badan doraźnych. W przypadku braku zaświadczenia o jakości danego materiału lub
w sytuacji, gdy zachodzi obawa, e dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym
normom lub świadectwom ITB, Wykonawca powinien przeprowadzić badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.
Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi związane powinny być wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
dokumentacja projektowa.

6.5. Przedmiar i obmiar robót

Przedmiar i obmiar robót należy przeprowadzać zgodnie z zasadami przedstawionymi
w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

6.6. Odbiór robót

Odbiór robót izolacyjnych należy przeprowadzić po dokonaniu wcześniejszych kontroli,
o których mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Prace związane ze ocieplaniem ścian
i sufitów powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas
odbioru robót należy ściśle przestrzegać wymagań określonych przez producenta danego
materiału, zgodnych z właściwą aprobata techniczna wyrobu.
Jeżeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchyłki wykonania
izolacji ścian powinny odpowiadać wymaganiom jak dla murów i nie powinny
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przekraczać:
- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku;
miarodajna jest wysokość mniejsza,
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej ni 20 mm na długości 10 m.
Odbiór robót należy przeprowadzać zgodnie z ogólnymi zaleceniami przedstawionymi
w OST. W szczególności odbiorowi podlega:
d) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, do którego w szczególności zalicza
się wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;
e) odbiór estetyczny (całego zakresu prac przed wykonaniem zasypów fundamentowych
w przypadku ocieplenia z polistyrenu ekstradowanego);
f) odbiór pogwarancyjny miejsc dostępnych (po zakończeniu okresu gwarancyjnego).
Odbiór całego zakresu prac następuje po całkowitym zakończeniu prac na podstawie
wyników pomiarów i badan jakościowych. Pozostałe czynności rozbiorowe zgodnie
z wymaganiami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.
Podczas odbioru robót należy ściśle przestrzegać wymagań określonych w projekcie oraz
zalecen producenta danego materiału, zgodnych z właściwą aprobata techniczna wyrobu.

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

7. Wykaz norm i dokumentów odniesienia

PN-EN 1059 : 2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340 : 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
DIN 18501 Kostka brukowa z betonu.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. wir i mieszanka.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem
i łata.
BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntów.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

SPIS TREŚCI
1. Zakres opracowania,
2. Tynkowanie,
2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
2.2. Wymagania dotyczące materiałów,
2.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
2.4. Kontrola robót,
2.5. Przedmiar i obmiar robót,
2.6. Odbiór robót,
2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej,
3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
3.2. Wymagania dotyczące materiałów,
3.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
3.4. Kontrola robót,
3.5. Przedmiar i obmiar robót,
3.6. Odbiór robót,
3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
4. Kładzenie glazury,
4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
4.2. Wymagania dotyczące materiałów,
4.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
4.4. Kontrola robót,
4.5. Przedmiar i obmiar robót,
4.6. Odbiór robót,
4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
5. Kładzenie terakoty,
5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
5.2. Wymagania dotyczące materiałów,
5.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
5.4. Kontrola robót,
5.5. Przedmiar i obmiar robót,
5.6. Odbiór robót,
5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
6. Kładzenie i wykładanie podłóg,
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6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
6.2. Wymagania dotyczące materiałów,
6.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
6.4. Kontrola robót,
6.5. Przedmiar i obmiar robót,
6.6. Odbiór robót,
6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
7. Instalowanie sufitów podwieszanych,
7.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
7.2. Wymagania dotyczące materiałów,
7.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
7.4. Kontrola robót,
7.5. Przedmiar i obmiar robót,
7.6. Odbiór robót,
7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
8. Roboty malarskie,
8.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych,
8.2. Wymagania dotyczące materiałów,
8.3. Wymagania dotyczące sprzętu,
8.4. Kontrola robót,
8.5. Przedmiar i obmiar robót,
8.6. Odbiór robót,
8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące,
9. Wykaz norm i dokumentów odniesienia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

TOM IV – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ

ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ l WODNEJ

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych. Podstawa opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno użytkowego. Roboty budowlane zostały sklasyfikowane na podstawie
wspólnego Słownika Zamówień (CPV), którego stosowanie reguluje Rozporządzenie
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r., zmieniające Rozporządzenie (WE)
Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika
Zamówień (CPV).
W niniejszej SST przedstawiono cześć grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV:
45.00.00.00-7), klasa robót o nazwie Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
budowlanych (kod wg CPV: 45.40.00.00-1) w skład której wchodzą:
 Tynkowanie (kod wg CPV: 45.41.00.00-4),
 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod wg CPV: 45,42.10.00-4),
 Kładzenie glazury (kod wg CPV: 45.43.12.00-9),
 Kładzenie terakoty (kod wg CPV: 45.43.21.12-2),
 Kładzenie i wykładanie podłóg (kod wg CPV: 45.43.21.00-5),
 Instalowanie sufitów podwieszanych (kod wg CPV: 45.42.11.46-9),
 Roboty malarskie (kod wg CPV; 45.44.21.00-8).

1.  PRACE WYKOŃCZENIOWE – SPOSÓB WYKOŃCZANIA
POMIESZCZĘ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OSOBNICY.

WYKOŃCZENIE POSADZEK
Gresy
W pomieszczeniach mokrych oraz w holu wejściowym należy przyjąć posadzki o
podwyższonym współczynniku antyposlizgowosci. W pomieszczeniach
posiadających posadzkę gresowa należy zastosować cokoły gresowe o wys. min.
10cm., odporność na ścieranie (mm3) max 112, współczynnik antyposlizgowosci
Od R-9 –R-11.
Ściany pomieszczeń mokrych płytki ceramiczne na pełna wysokości lub minimum 2 m

2. Tynkowanie (kod wg CPV: 45.21.33.12-3)
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2.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
W przedmiotowym budynku ściany zewnętrzne należy tynkować tynkiem silikonowym
zgodnie z wymogami technologicznymi dostawcy systemu.
Tynki wewnętrzne należy wykonać jako cementowo-wapienne. Przed rozpoczęciem prac
tynkarskich, Wykonawca robót powinien zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie.
Ocenę oraz ewentualna naprawę i przygotowanie podłoża, zapewniającą przyczepność
tynku należy przeprowadzać zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100. Dodatkowo
zaleca sie stosować praktyczne sposoby oceny cech podłoża takich jak: wady materiałowe,
odpryski, łuszczenie, pylenie czy chłonność wilgoci przy zastosowaniu prób: ścierania
dłonią powierzchni, drapania przy użyciu ostrego narzędzia oraz zwilżania, polegającego
na zraszaniu powierzchni ściany i obserwacji przebiegu wsiąkania wody.
Podłoże pod tynk powinno być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne,
równomiernie chłonne, zwilżane, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń
i wykwitów, nie zamarznięte i o temperaturze powyej +5°C. Podstawowym wymaganiem
dobrego przygotowania podłoża jest jego równa powierzchnia i likwidacja przed
otynkowaniem wszelkich nierówności, jak np. wystające pustaki lub cegły.
Prefabrykowane elementy przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy traktować
jako samodzielne elementy budynku. Jeżeli przewód wentylacyjny w całości jest
obmurowany, nie wymaga żadnych dodatkowych działań na etapie tynkowania. Jeżeli
przewód taki stanowi przerwę w ciągłości ściany (na równi ze ściana lub wystaje z niej), to
wówczas, przy pomocy tzw. nośnika tynku, mona uformować wolna od pęknięć powłokę
tynkarska niezależna od ruchów skurczowych przewodu. W sytuacji gdy nie stosuje sie
nośników, należy zastosować przerwę dylatacyjna. Wykonawca prac powinien przedstawić
Zamawiającemu wszystkie wątpliwości dotyczące podłoża pod tynk i wskazać możliwość
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemne propozycje rozwiązania tych
problemów.
Scania przeznaczona do tynkowania powinna byc wykonana zgodnie z wymaganymi
tolerancjami wymiarowymi określonymi w normie PN-87/B-02355 oraz
PN-ISO 3443-1:1994, aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic
w grubości tynku. Zaprawa w spoinach muru nie powinna sięgać powierzchni podłoża,
a wg zaleceń niektórych producentów tynków powinna mieć głębokość około 5 mm. Przy
układaniu bez spoinowym, tj. bez zaprawy murarskiej, puste szczeliny nie powinny być
szersze ni 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia powinno wypełnić
się najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania, nie należy w tym celu stosować
obrzutki.
Wszelkiego typu wykwity, jak np. sól krystalizującą na powierzchni ściany, zmniejszające
przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać usunięte, przy użyciu szczotki drucianej, na
suchym murze.
Przed rozpoczęciem tynkowania należy skontrolować mur, czy nie jest zbyt suchy lub
silnie chłonący wodę, oraz czy nie występują ewentualne uszkodzenia spowodowane
zawilgoceniem. Przed rozpoczęciem prac tynkarskich zaleca się odkurzyć i oczyścić mur,
np. poprzez usuniecie zanieczyszczeń przy użyciu piaskowania lub przy użyciu urządzeń
hydrofobowych. Luźne fragmenty muru powinny zostać usunięte, a ubytki wypełnione.
Zaleca sie równie oczyścić i ewentualnie naprawić spoiny oraz w zależności od stanu
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technicznego i rodzaju podłoża – nanieść obrzutkę.
Metody sprawdzania i usuwania wadliwości podłoża przeznaczonego pod tynkowanie,
należy przyjmować zgodnie z WTWiORB wydanymi przez ITB czesc B: Roboty
wykończeniowe – tynki.
Ciepła, wietrzna pogoda lub bezpośrednie nasłonecznienie itp., maja zasadniczy wpływ na
sposób przeprowadzenia prac tynkarskich. Koniecznym może być wstępne nawilżenie
podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
W warunkach zimowych prace tynkarskie mogą być wykonywane bez specjalnych
środków zabezpieczających tylko wówczas, gdy temperatura powietrza, materiału oraz
podłoża tynku jest wyższa ni 5°C oraz jeśli w ciągu doby nie spadnie ona poniżej 0°C.
Narzucona warstwa tynku powinna zostac zabezpieczona przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschnięcia.
Jako środki adhezyjne, zwiększające przyczepność tynku do podłoża należy stosować:
obrzutkę wstępną, zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność oraz substancje płynne –
tzw. mostki adhezyjne.
W przypadku tynków cementowo-wapiennych na wszystkich podłożach, z wyjątkiem
betonu, jako środek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstępną. Na szczelnych, słabo
chłonnych podłożach należy stosować obrzutkę wstępną uszlachetniona żywicami lub
specjalne zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność.
Przygotowanie podłoża za pomocą środka adhezyjnego w postaci obrzutki wyrównuje
jednocześnie chłonność całego podłoża. W przypadku zastosowania tynków gotowych, do
wykonania obrzutki, należy stosować zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek,
a wykorzystywanie zwykłej zaprawy tynkarskiej czy murarskiej jest niedozwolone.
W przypadku stosowania obrzutki, Wykonawca robót tynkarskich, powinien przestrzegać
zaleceń dotyczących zarówno gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazówek
wykonawczych producentów mieszanek tynkarskich. Tynkowanie mona rozpocząć
dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy obrzutki i osiągnięciu przez nia
odpowiedniej wytrzymałości.
Mostki adhezyjne, są zwykle zawiesinami żywicy syntetycznej zawierającymi ostry
piasek, określane sa w instrukcjach producentów. Nanosi się je za pomocą wałka lub inna
technika malarska. W celu utrzymania jednorodności zawiesiny przed oraz w trakcie
nanoszenia, należy ja odpowiednio często mieszać w pojemniku. Przed rozpoczęciem prac
tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest stosowanie środków
adhezyjnych na powierzchni betonowej o wilgotności przekraczającej 4%.
W przypadku tynku cementowo-wapiennego należy stosować specjalne zaprawy oraz
szlamy zwiększające przyczepność. Zaprawy te rozrabia sie z dodatkiem wody na budowie
i rozprowadza po powierzchni ściany zębatą szpachla.
Szlamy przygotowywane są z żywicy syntetycznej, do której dodaje się cement, a do
uzyskania jednolitej masy. Zaleca się nanosić taka ilość szlamu, aby milowa była praca
metoda „mokre na mokre". Szczegóły wykonawcze dotyczące stosowania zapraw
i szlamów powinny byc zgodne z instrukcjami producenta.
Zbrojenie tynków zewnętrznych siatka z włókien szklanych lub drutu redukuje
niekorzystny wpływ oddziaływań atmosferycznych, poprawiając znacząco jakość
gotowego tynku, jednak nie wyklucza całkowicie ryzyka powstania rys. Zaleca się
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zabezpieczać tynki przed powstawaniem rys i spękań, poprzez wtopienie siatki we
wstępnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku. Konieczne jest równie stosowanie
zakładek oraz zbrojenia diagonalnego przy otworach okiennych, drzwiowych i innych,
Zbrojona obrzutka spełnia w zasadzie funkcje nosnika tynku i zabezpiecza go przed
pęknięciami i rysami. Podczas zbrojenia obrzutki należy zwracać uwagę, aby: stosować
siatki odpowiadające wymogom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat technicznych,
stosować zakłady na stykach co najmniej 10 cm, aby grubość zbrojonej obrzutki wstępnej
wynosiła minimum 8 mm, siatkę umieścić molwie w środku warstwy obrzutki wstępnej,
oraz aby przerwa technologiczna nie wynosiła więcej ni 3 tygodnie.
Nośniki tynku należy wykonywać w postaci siatek nierdzewnych lub ocynkowanych
z przeplotami z tektury lub z wkładkami z elementów ceramicznych albo jako ponacinana
i rozciągnięta blacha. Zaleca się stosowanie nośników np. do przykrywania bruzd
instalacyjnych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, przewodów kominowych itp.
Wypełnienie bruzd i przebić należy wykonywać nie później ni 3 dni przed rozpoczęciem
prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo wypełnionych bruzdach i
przebiciach może powodować wciąganie zaprawy w głab bruzdy i pogorszenie jakości
tynku. Bruzdy Instalacyjne w ścianach betonowych powinny być całkowicie pokryte
nośnikiem tynku z 20 cm zakładka na sąsiadujące powierzchnie ścian.
Przed przystąpieniem do ostatniego etapu wykończenia tynku, tj. zacierania i wygładzania,
należy wykonać nacięcia tynku przy użyciu kielni lub ostrza, a do podłoża, a następnie
wykończyć powierzchnie tak, aby ciecie było widoczne. Nacięcia tynku na ścianach
zewnętrznych są niedozwolone.
Zaleca sie użycie wówczas odpowiednich profili tynkarskich. Fugę należy wypełniać
masa elastyczna. Przed całkowitym stwardnieniem należy przeciąć tynk całkowicie, a do
podłoża w taki sposób, aby szczelina pozostała widoczna. Po przeschnięciu można
wykonać spoinowanie masa elastyczna. System ten należy stosować przy nie
wmurowanych w ścianę kominach oraz ściankach działowych, zamurowanych
konstrukcjach żelbetowych, obudowach itp.
W budynkach pasywnych tynki wewnętrznych na poszczególnych ścianach należy
wykonywać bez przerw technologicznych. Tak aby każda ściana stanowiła jednolita
szczelna płaszczyznę.
Do prawidłowego wykończenia tynków należy stosować profile tynkarskie, np.
narożnikowe, prowadzące, szczelinowe czy dylatacyjne. Dobór profilu zależy od przyszłej
jego funkcji (wewnątrz czy zewnątrz), z uwzględnieniem zgodności materiału, z którego
wykonany jest profil z przewidywanym rodzajem tynku. W tynkach zewnętrznych oraz
w pomieszczeniach wilgotnych, a także na powierzchniach otynkowanych zaprawa
cementowo-wapienna nie należy stosować gipsu do osadzania profili tynkarskich. Zaleca
się stosowanie wówczas zaprawy na bazie cementu szybkowiążącego. Profile osadza sie
punktowo w odstępach co 50 cm.
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okładania płytkami ceramicznymi zaleca sie
tynkować jednowarstwowo, bez zacierania i wygładzania. Powierzchnie, które zostały
zatarte lub wygładzone, należy przed położeniem płytek zmatowić i oczyścić z pyłu. Tynk
cementowo-wapienny musi mieć grubość około 10 mm i wytrzymałość w granicach:
2,0 N/mm2 dla płytek mało formatowych oraz 2,5 N/mm2 dla płytek wielkoformatowych.
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Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu tynków zwykłych,
zostały określone w p. 3.3.1 PN-70/B-10100. Zakładane grubości tynków zwykłych
w zależności od ich kategorii i rodzaju podłoża lub podkładu należy przyjmować zgodnie
z wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-10100, a sposoby wykonywania tynków zwykłych
jedno- i wielowarstwowych należy przyjmować zgodnie z zaleceniami tablicy
4 PN-70/B-10100. Wykonywanie tynków pocienionych należy wykonywać stosując n/w
sposoby:
- cyklinowanie – które wykonuje sie przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po
wstępnym jej stwardnieniu (po około 24 h) cyklina zębatą o wysokości zębów
odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna.
- zacieranie (drobne lub rowkowane) – wykonywane poprzez zatarcie paca lub
szczotka wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas
zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków.
- Natryskiwanie – wykonywanie metoda natrysku miotełka, pędzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
- Wytłaczanie – wykonywane poprzez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą
rolki.
Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy ścisłe przestrzegać instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, sposobu i
warunków jej nakładania oraz pielęgnacji.

Przy wykonywaniu tynków jednowarstwowych i podkładowych należy przestrzegać
następujących zasad:
- zakładane grubości tynków z fabrycznie przygotowanej mieszanki oraz
obowiązujące procedury wykonawcze powinny być zgodne z zaleceniami
producenta
- podłoże powinno zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi na
początku niniejszego punktu 2.2.
- nie wolno dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami
tynkarskimi
- elementy wpuszczane w tynk powinny zostać obsadzone równomiernie na całym
obwodzie
- zaleca się stosowanie odpowiednich łat odcinających w miejscach niezbędnych, jak
np. otwory drzwiowe itp.
Jednowarstwowe tynki cementowo-wapienne zacierane (wewnętrzne) należy nanosić
w sposób maszynowy, na odpowiednio przygotowane podłoże tak, aby otrzymać jednolita
i gładka powierzchnie. Nałożony, ściągnięty i lekko stwardniały tynk należy równomiernie
skropić woda, a następnie „szlamować” za pomocą pacy z gąbka. W trakcie tej czynności
drobne cząsteczki oraz spoiwo są „wyciągane” i gromadzone na powierzchni tynku,
a mleczko równomiernie rozprowadzane. Po krótkim okresie twardnienia tynk należy
wygładzić za pomocą kielni lub pacy nierdzewnej, dzięki temu zewnętrzna powierzchnia
ulega zagęszczeniu. Nie należy tej czynności wykonywać zbyt wcześnie, aby nie
spowodować tworzenia się pęcherzyków powietrza.
Tynki wykończeniowe zewnętrzne, w tym kolorowe, muszą być specjalnymi tynkami
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nawierzchniowymi o zmniejszonym kapilarnym wchłanianiu wody. Tynki wykończeniowe
mogą być wykonywane jako mineralne krzemianowe.
Tynki krzemianowe są cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi, na bazie szkła
wodnego z dodatkami spoiwa organicznego. Tynk podkładowy powinien zostać właściwie
zagruntowany poprzez naniesienie odpowiedniej powłoki gruntującej. Na tynkach
nierównych i ciepłochronnych należy wykonać warstwę wyrównującą pośrednią. Tynki
krzemianowe mona nakładać w temperaturze powyżej +8°C.
W celu obróbki powierzchni tynku konieczne jest zastosowanie wyrównania oraz
kształtowania tynku, np. zacierania, wygładzania, cyklinowania, przygotowania pod
okładziny ceramiczne, czy te malowania. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy
zapewnić im odpowiednia wymianę powietrza, ochronę przed szybkim odparowaniem
wilgoci oraz bezpośrednim nagrzewaniem tynku.
Tynki wewnętrzne powinny być chronione w ciągu kilku pierwszych dni przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. mrozem) oraz zbyt szybkim
wysychaniem, zraszając je woda (z wyjątkiem tynków kolorowych, których zraszać nie
wolno).
Prace tynkarskie należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki
budowlanej oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

2.2. Wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania robót budowlanych należy użyć materiałów wyszczególnionych
w dokumentacji projektowej oraz dopuszczonych do powszechnego stosowania
w budownictwie.
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków, które przygotowuje się na placu budowy,
powinny spełniać wymagania PN-90/B-14501, przy zastosowaniu do ich wytworzenia
piasku o właściwościach zgodnych z p. 3.2. PN-70/B-10100. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać zaleceniom normy PN-B-10109:1998 lub
właściwych aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny
spełniać wymagania PN-B-10106:1997 lub właściwych aprobat technicznych.
Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich
producentów.
2.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków winien wykazać sie możliwości
korzystania ze sprzętu i maszyn gwarantujących właściwą jakość robót. Sprzęt używany
przez realizującego zadanie powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.
Maszyny, w tym głównie agregaty tynkarskie wraz z wyposażeniem, nie powinny
powodować niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych prac, jak te przy
wykonywaniu czynności pomocniczych. Zastosowanie danego typu maszyn zaley od
potencjału technicznego danego Wykonawcy robót. Do wykończenia powierzchni tynków
należy stosować narzędzia ręczne w postaci np. łaty „H" do wstępnego wyrównywania
powierzchni, łaty trapezowej do wyrównywania ostatecznego, pacy z filcem do gładzenia,
pacy z gabka do ostatecznego wygładzenia, kielni do uzupełniania ubytków itp.
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2.4. Kontrola robót
Badania kontrolne wykonanych tynków zwykłych obejmują w szczególności sprawdzenie:
- zgodności ich wykonania z dokumentacja projektowa z uwzględnieniem
wszystkich dokonanych w niej zmian,
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości wykonanych tynków,
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenia tynków na narożach, w miejscach styków i przy szczelinach
dylatacyjnych.
Badania kontrolne powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zapisami
p. 4.3. PN-70/B-10100. Dopuszcza się pominiecie badania mrozoodporności w stosunku
do tynku wykonywanego z użyciem suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej
z wymaganiami PN-B-10109:1998 lub właściwą aprobata techniczna.
W stosunku do kontroli wykonania tynków pocienionych, wymagania jakościowe są
zbliżone jak dla tynków zwykłych. Dopuszcza się jedynie pominiecie badania
mrozoodporności w stosunku do masy tynkarskiej do wypraw pocienionych,
o stwierdzonej zgodności z wymaganiami PN-B-10109:1998 lub właściwą aprobata
techniczna. Ponadto sprawdzenie grubości tynku dokonuje się przy użyciu metody
obliczeniowej, przyjmując podana przez producenta ilość niezbędną do wykonania 1 m2
tynku.
Pozostałe badania kontrolne należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

2.5. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

2.6. Odbiór robót
Odbiór gotowych tynków może nastąpić po stwierdzeniu zgodności ich wykonania
z zamówieniem, określonym przez projekt budowlany, STWiORB, a także dokumentacje
powykonawcza.
Tynk powinien zostać odebrany, w sytuacji, gdy wszystkie wyniki badan kontrolnych są
pozytywne. Jeśli chociaż jedno z badan daje wynik negatywny wówczas należy:
- jeśli jest to możliwe, poprawić tynk i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeśli odchylenie od wymagań nie powoduje zagrożeń dla użytkowania i trwałości
tynku, mona zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.
Protokół odbioru robót tynkarskich powinien zawierać ocenę wyników przeprowadzonych
badan, wykaz wykrytych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku z zamówieniem.
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Pozostałe czynności rozbiorowe należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST. która stanowi odrębne opracowanie.

3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod wg CPV: 45.42.10.00-41)

3.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
W przedmiotowym obiekcie przewidziano do wbudowania typy stolarki o następujących
parametrach:
- Wszystkie elementy zewnętrznej stolarki instalowane w budynku hali sportowej
powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła U < 0,9 W/m2K liczony dla
całego zestawu okiennego.
- stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzną – drewniana lub PCV powinna posiadać
zestawy szklane o współczynniku przenikania ciepła U = 0,6 W/m2K lub
mniejszym
- zestawy szklane stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej powinny posiadać
wartość współczynnika g > 63%
Dodatkowe wymagania dla zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej
W celu uzyskania wymaganego przez inwestora standardu budynku pasywnego

wymagane jest zastosowanie okien wraz z kompletnym systemem montażu posiadających
certyfikat wydany przez Passivhaus Institut w Darmstadt w Niemczech.
Zaproponowany w projekcie produkt to ślusarka aluminiowa na profilach ALUPROF 86
AERO i HI70.
Sposób montażu – okna powinny być wysunięte całkowicie poza zewnętrzne lico muru,
tak aby cały zestaw okienny znajdował sie w płaszczenie ocieplenia.
Wytyczne dotyczące osadzenia okien:
- przed wykonaniem montażu okien w ścianach zewnętrznych wszystkie ościeża należy wykończyć
szpachla gipsowa celem uzyskania maksymalnie gładkiej powierzchni dla przyklejenia taśm
paroizolacyjnych;
- następnie ościeża należy pomalować primerem do gruntowania podłoży pod taśmy butylowe;
- taśmy w pierwszej kolejności należy dokleić do niezamontowanej stolarki z zachowaniem
dodatkowych fałd w narożnikach okien tak, by nie doszło do przerwania taśm w trakcie montażu i
tynkowania; należy użyć taśm wewnętrznych BUTYL VLIES DUO ILLBRUCK;
- taśmy paroizolacyjne dookoła okien od strony wewnętrznej należy doszczelnić masa butylowa
wyciskana 600ml ILLBRUCK, zwłaszcza w narożnikach, gdzie istnieje największa możliwość
powstania nieszczelności;
- wszystkie załamania, niedociągnięcia, pęcherze powietrza powstałe w trakcie przyklejania tasm
muszą zostać osunięte;
- od zewnątrz należy użyć taśmy okiennej zewnętrznej rozprężnej ILLMOD ECO 15/6
ILLBRUCK;
- pomiędzy taśmy należy użyć piany ILLBRUCK PRO 70;
- przed otynkowaniem taśm tynkiem wewnętrznym i załojeniem parapetów wszystkie taśmy (nie
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tylko wybrane okna!) muszą zostać odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru

Elementy mocujące – w linii parapetu płaskowniki metalowe mocowane do muru co 50cm
lub kątowniki do ciepłego montażu, po bokach i w linii nadproża kątowniki do ciepłego
montażu mocowane co 50cm.
Próba szczelności jest wykonywana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworów
okiennych i drzwiowych, przed wykonaniem prac tynkarskich i wykończeniowych
tak aby było moliwe ewentualne doszczelnienie zewnętrznej powłoki budynku.
W przypadku stolarki aluminiowej należy zwrócić uwagę na staranne łaczenie
poszczególnych profili aluminiowych tak aby zapewnić jak najwyższa szczelność
zestawów okiennych.
Wymiary i okien i drzwi powinny być odpowiednio mniejsze od wymiarów otworu
w ścianie. Umożliwia to swobodne wstawienie ościeżnicy, wypoziomowanie jej na klinach
podpierających i ustalenie jej w pionie; zmianę wymiarów ościeżnicy spowodowana praca
w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych; zachowanie cech geometrycznych
ościeżnicy w przypadku ruchów konstrukcji budynku; wykonanie właściwych uszczelnień,
a także uzyskanie spadku na obróbkach odprowadzających wodę oraz montaż parapetów
wewnętrznych przy oknach. Wielkość tzw. luzu montowego należy precyzyjnie
uzgodnić z dostawca stolarki zewnętrznej.
Luz montażowy- wymogi ogólne
Przyjmuje sie, e w przypadku zastosowania stolarki drewnianej pozostawiony luz
montażowy powinien wynosić przy stojakach i nadprożu 10-15 mm na stronę.
Przy oknach z PCV i aluminium, które charakteryzują sie rozszerzalnością liniowa pod
wpływem temperatury, luz montażowy należy przyjmować odpowiednio w stosunku do
wymiarów gabarytowych i koloru stolarki. Przy zastosowaniu stolarki o jasnych kolorach
luz montażowy na stronę powinien wynosić:
- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
W przypadku zastosowania okien o ciemnych kolorach, luzy powinny zostać zwiększone
o 5 mm. W przypadku zastosowania do uszczelniania taśm z impregnowanych pianek
z tworzywa sztucznego lub zachowaniu dużej dokładności wykonania ościeżnicy, dopuszcza
się zmniejszenie luzów montażowych o 50% przy stosowaniu stolarki drewnianej, PCV i
aluminiowej. Dopuszcza się równie zmniejszenie luzów w części progowej, które
zazwyczaj wynoszą 25-40 mm, jeśli tylko zostaną zachowane spadki na obróbkach
i będzie mona zamontować parapet.
W przypadku obiektów realizowanych w standardzie budynku pasywnego
uzyskanie wymaganej szczelności jest molwie jedynie dzięki zastosowaniu taśm
uszczelniających.
Przyjmując luz montowy do wbudowania stolarki, należy uwzględnić niedoskonałości
wykonania otworów w murach, których dopuszczalne odchyłki wynoszą:
- w ścianach surowych nie otynkowanych ± 10 mm dla wymiarów do 2,5 m oraz
± 15 mm dla wymiarów od 2,5 m do 5,0 m.
- 108 -

Brak precyzji wymiarowej i kształtu otworów okiennych i drzwiowych może
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prowadzić do problemów w uzyskaniu wymaganej szczelności budynku.
Płaszczyzny ościeży powinny być równe, gładkie i oczyszczone przed montażem z
pyłu. Okna przeznaczone do wbudowania powinny być: dostarczone na budowę w stanie
ostatecznie wykończonym, nieuszkodzone, bez odkształceń, a w przypadku okien
drewnianych bez zawilgocenia.
Okna wbudowuje się wraz ze skrzydłem, którego do montażu nie należy zdejmować,
a w przypadku prac wykończeniowych należy je zabezpieczyć przed zabrudzeniem folia
lub ochronna taśma malarska. W ścianie jednowarstwowej okno należy zamontować
w środku grubości ściany. W ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym
wewnętrzna płaszczyzna okna powinny być wysunięte całkowicie poza zewnętrzne lico
muru, tak aby cały zestaw okienny znajdował sie w płaszczenie ocieplenia.
Przed ostatecznym zamontowaniem ościeżnicę należy ostawić i zablokować w
ościeży przy pomocy klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
ścisków montażowych. Należy pamiętać, aby po wypoziomowaniu progu i ustawieniu
okna w pionie, zachować jednakowe luzy przy stojakach i nadprożu, a w ościeży z
węgarkiem równie luz przy płaszczyźnie węgarka. Punkty wstępnego montażu należy
rozmieszczać przy narożach ościeżnicy, co zabezpieczy ja przed odkształceniami.
Zamocowanie ościeżnicy w otworze należy realizować przy użyciu kotew, tulei
rozpieranych lub specjalnych wkrętów, z tym, e tulei i wkrętów nie należy stosować w
ścianach szczelinowych. Łączniki powinny zostać dobrane w taki sposób, aby zapewniały
bezpieczne przenoszenie wszystkich obciążeń działających na okno. W przypadku
budynków pasywnych wymagane jest stosowanie kątowników do ciepłego montażu
rozmieszczonych co około 50cm.
Kotwy, które najczęściej są wykonane z blachy o grubości minimum 1,5 mm dostosowuje
się do profilu okiennego i mocuje w określonych rozstawach na całym obwodzie okna, za
pomocą wczepienia w profil okna lub przykręcenie wkrętami. Drugi koniec kotwy jest
mocowany do muru za pomocą kołków rozporowych lub specjalnych wkrętów.
Mocowanie ościeżnic okiennych przy użyciu wkrętów lub tulei rozpieranych wymaga ich
przewiercenia. Otwory w murze zaleca się wiercić przez wcześniej przygotowane otwory
w ościeżnicy lub przez otwory w kotwach montażowych. Należy pamiętać, aby przed
ostatecznym dokręceniem tulei rozporowych, w przerwę pomiędzy ościeżem a ościeżnicą
włożyć klocki dystansowe o grubości przerwy, które zapobiegną deformacji ościeżnicy.
Wielkość zagłębienia łączników i mocowania kotew w murze powinna wynosić
orientacyjnie 30 mm dla ściany betonowej i 60 mm dla ściany z cegły dziurawki. Następną
czynnością która należy wykonać jest założenie skrzydeł i sprawdzenie poprawności ich
działania, a w niektórych sytuacjach należy dokonać regulacji okuć. Po stwierdzeniu
prawidłowości funkcjonowania wszystkich mechanizmów mona przystąpić do
uszczelniania stolarki. Po zamontowaniu stolarki luz montażowy należy wypełnić
materiałem uszczelniającym w celu uzyskania wymaganej izolacyjności termicznej i
akustycznej, z uwzględnieniem rozszerzalności materiału ramy ościeżnicy.
Jako izolacje paroszczelna mona zastosować folie paroizolacyjna, która należy przykleić
jednym brzegiem do ościeżnicy, a drugim do ościeża bądź kitu silikonowego ułożonego w
szczelinie pomiędzy krawędzią a ościeżem.
Do wykonania zewnętrznego zabezpieczenia przed wnikaniem deszczu mona ożywać
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uszczelnienia z folii paroprzepuszczalnej lub za pomocą rozprężonych taśm
uszczelniających.
W dolnej, zewnętrznej części ościeża wymagane jest dokonanie obróbek, które
będą odprowadzać wodę spływającą po powierzchni okna. W stolarce z PCV i
aluminiowej parapety stalowe lub aluminiowe powinny zostać zamocowane do elementu
podprogowego. Szerokość parapetu powinna zapewnić odprowadzenie wody w odległości
3-5 cm poza lico ściany, przy spadku parapetu minimum 5%. Zabezpieczenie przed
poderwaniem parapetu do góry stanowią wsporniki, które należy przykręcić w progu
ościeża lub na zewnętrznej płaszczyźnie ściany. Parapety powinny posiadać końcówki
pozwalające na ich prace spowodowana zmianami temperatury, a w przypadku stosowania
parapetów o długości przekraczającej 3m, zaleca się stosowanie profili dylatacyjnych.
W pomieszczeniu hali sportowej parapety okienne umieszczone 2m ponad poziomem
posadzki będą wykonane z plastiku, w pozostałych pomieszczeniach z płyt kamiennych .
Montaż parapetu powinien odbyć się po uszczelnieniu okna w ościeży. Parapet należy
osadzać na podkładzie wyrównanej zaprawy.
Wykończenie połączenia ościeży z ościeżnicą od strony wewnętrznej ściany należy
wykonać poprzez tynkowanie lub obłożenie płytami gipsowo-kartonowymi. Od
zewnętrznej strony ściany, ościeża powinny zostać otynkowane z zastosowaniem na
krawędzi styku z oknem narożników tynkarskich. Jeśli nie stosujemy narożników
konieczne jest odsuniecie tynku od ościeży na grubość kielni, co zapobiegnie
przypadkowym spękaniom kitu.
Montaż stolarki powinien odbywać się w budynku, który został zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi oraz wykonane zostały w nim roboty mokre posadzkowe ale
przed wykonaniem tynków wewnętrznych (istotne jest zapewnień możliwości dodatkowego
uszczelnienia szczelin pomiędzy oknami a murem) .
Przy montażu drzwi o kościenicach drewnianych, z PCV lub aluminium w ościeża
nieotynkowane, należy zachować przy stojakach i nadprożu luz montażowy po około
1-1,5 cm. Przed ostatecznym wbudowaniem ościeżnicę powinny zostać ustawione
w pionie z zachowaniem prostokątności ramy. Liczba i rozstaw punktów mocowania ramy
do ściany powinna być zgodna z wymaganiami aprobat technicznych. Zazwyczaj należy
wykonać 3 punkty mocowania na wysokości stojaków, a ościeżnica o szerokości powyżej
1 m powinna zostać zamocowana równie w nadprożu. Zaleca sie stosowanie rozstawu
punktów mocowania co około 50 cm. Luzy montażowe należy uszczelniać według zasad
przewidzianych dla okien, przy użyciu, wełny mineralnej lub waty szklanej, w przypadku
otworów zewnętrznych. Luz montażowy przy zastosowaniu drzwi przeciwpożarowych
powinien zostać uszczelniony np. wełna mineralna niepalna o gęstości minimum 60 kg/m3.
Stolarkę okienna i drzwiowa należy przechowywać w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, wyposażonych w podłogę lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z
gruntu. Drzwi i okna należy układać w odpowiednie stosy. Każdą sztukę należy
przedzielać przekładkami. Podczas montażu drzwi i okien należy przestrzegać zaleceń
producentów.

3.2. Wymagania dotyczące materiałów
Wymagania dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące poszczególnych wyrobów
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powinny być spełnione zgodnie z odpowiednimi katalogami i normami przedmiotowymi.
Montaż i zastosowanie danego materiału zależy od jego producenta, rodzaju stolarki oraz
sposobu zamocowania. Wszystkie wbudowane elementy stolarki powinny byc
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem certyfikaty,
atesty i aprobaty, oraz powinny byc zgodne z właściwymi normami.
3.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do zamocowania stolarki winien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu i maszyn gwarantujących właściwa jakość robót. Sprzęt używany
przez realizującego zadanie powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.
Maszyny nie powinny powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac,
jak te niekorzystnie wpływać na czynności pomocnicze i prawidłowy transport.

3.4. Kontrola robót
Kontrola zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej w szczególności obejmuje:
- pionowość i poziomość osadzenia, maksymalne odchyłki od pionu i poziomu nie
powinny przekraczać 1 mm na 1 m długości elementu, jednak nie więcej ni 3 mm
na całej długości,
- występowanie luzów w miejscach połączeń z murem,
- prawidłowość osadzenia stolarki, maksymalne odchyłki w długościach przekątnych
nie powinny przekraczać 3 mm, a na głębokości 5 mm,
- szczelność osadzenia okna. W przypadku projektowanego budynku jest wymagana

wysoka szczelność o wartości n50 £ 0,3 h-1.
- zamocowania okoć,
- jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów.
Pozostałe badania kontrolne należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

3.5. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST. która stanowi odrębne opracowanie.

3.6. Odbiór robót
Odbiór robót związanych z montażem stolarki budowlanej zaleca sie przeprowadzać
w trzech etapach:
- przed wbudowaniem, sprawdzeniu podlega zgodność stolarki z aprobata techniczna
lub dokumentacja indywidualna oraz czy elementy sa zgodne z zamówieniem,
- odbiór robót ulegających zakryciu w trakcie prac budowlanych obejmujący
w szczególnosci sprawdzenie podparcia progów, zamocowania ościeżnic oraz
uszczelnienia luzów
- Szczelność montażu jest sprawdzana poprzez wykonanie próby szczelności tzw.
Blower Door Test. Jednym z warunków otrzymania certyfikatu budynku

pasywnego jest zapewnienie szczelność budynku na poziomie n50 £ 0,3 h-1.
Próba szczelności jest przeprowadzana przez specjalistyczna firmę posiadającą
niezbędne wyposażenie i oprogramowanie do wykonywania tego rodzaju testów.
Bardziej szczegółowe informacje dot. próby szczelności zostały umieszczone w
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tekście poniżej.
- po wbudowaniu, sprawdzeniu podlegają w szczególności, czy zamontowanie
stolarki nie przekracza odchyleń dopuszczalnych montażu, o których mowa
w punkcie 3.4. niniejszej SST.
- Dodatkowo należy sprawdzić otwieranie i zamykanie skrzydeł, które powinno
odbywać się bez zaciec, a otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą
samoczynnie, pod własnym ciężarem, zamykać sie bądź otwierać. Ponadto
zamknięte skrzydła powinny dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi
narożami.
Przedmiotem reklamacji sa wszystkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien
i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okoć.
Pozostałe czynności odbiorowe należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

Próba szczelności – Blower Door Test
Roboty w zakresie uszczelnienia powłoki zewnętrznej budynku.
1.  Wymagania dotyczące robót budowlanych
Należy wykonać następujące roboty budowlane:
- płyty OSB dookoła czerpni należy wykończyć zgodnie z rysunkiem detalu; na łączeniach płyt,
płyt ze ściana oraz płyt z kanałem wentylacyjnym należy użyć taśm ILLBRUCK BUTYL ALU 5
lub 10cm; płyty OSB należy zamontować od strony wewnętrznej tak, by tworzyły ciągłą powlokę z
tynkiem wewnętrznym;
- przed wykonaniem montażu okien w ścianach zewnętrznych wszystkie ościeża należy wykończyć
szpachla gipsowa celem uzyskania maksymalnie gładkiej powierzchni dla przyklejenia tasm
paroizolacyjnych;
- następnie ościeża należy pomalować primerem do gruntowania podłoży pod taśmy butylowe;
- taśmy w pierwszej kolejności należy dokleić do niezamontowanej stolarki z zachowaniem
dodatkowych fałd w narożnikach okien tak, by nie doszło do przerwania tasm w trakcie montażu i
tynkowania; należy użyć taśm wewnętrznych BUTYL VLIES DUO ILLBRUCK;
- taśmy paroizolacyjne dookoła okien od strony wewnętrznej należy doszczelnić masa butylowa
wyciskana 600ml ILLBRUCK, zwłaszcza w narożnikach, gdzie istnieje największa możliwość
powstania nieszczelności;
- wszystkie załamania, niedociągnięcia, pęcherze powietrza powstałe w trakcie przyklejania taśm
muszą zostać usunięte;
- od zewnątrz należy użyć taśmy okiennej zewnętrznej rozprężnej ILLMOD ECO 15/6
ILLBRUCK;
- pomiędzy taśmy należy użyć piany ILLBRUCK PRO 70;
- przed otynkowaniem taśm tynkiem wewnętrznym i założeniem parapetów wszystkie taśmy (nie
tylko wybrane okna!) muszą zostać odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
- wszystkie punkty przejść instalacji (np. kabli elektrycznych) przez ściany zewnętrzne należy
uszczelnić masa butylowa lub pianka pożarowa;
- wykucia pod instalacje w ścianach zewnętrznych (np. pod gniazdka elektryczne) należy
wykończyć szpachla gipsowa w celu zamknięcia komór bloczków silikatowych;
- przed wykonaniem warstw podłogowych na gruncie należy wywinąć izolacje pozioma na ściany
tak, by tworzyła szczelna, ciągła powłoka z później wykonanym tynkiem wewnętrznym; można
zastosować masę hydroizolacyjna do uszczelnię zewnętrznych pod warunkiem, że stworzy ona
warstwę grubości min. 1mm;
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- wszystkie tynk wewnętrzne na ścianach zewnętrznych w ramach danych pomieszczeń muszą być
wykonane w sposób ciągły, bez przerw roboczych;
- trzeba zwrócić szczególna uwagę na finalne ustawienie drzwi zewnętrznych – w przypadku
niedokładności w wypoziomowaniu i założeniu uszczelek powstają bardzo duże nieszczelności;

2.  Wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania uszczelnień należy użyć:
- płyt wodoodpornych OSB 14mm
- taśm butylowa 5/10cm ILLBRUCK BUTYL ALU
- masa butylowa w wyciskana 600ml ILLBRUCK
- taśma okienna wewnętrzna BUTYL VLIES DUO ILLBRUCK
- taśma okienna zewnętrzna rozprężna ILLMOD ECO 15/6 ILLBRUCK
- piana ILLBRUCK PRO 70
- primer do gruntowania podłoy pod tasmy butylowe
- pianka pożarowa
- szpachla gipsowa

3.  Wymagania dotyczące sprzętu
 Należy użyć typowego sprzętu budowlanego do prac wykończeniowych. Nie jest wymagane użycie
specjalistycznych narzędzi.

4.  Kontrola robót
Po zamontowaniu warstwy nieprzepuszczającej powietrza należy sprawdzić jej szczelność metoda
pomiaru ciśnieniowego (norma PN-EN 13829). Odpowiednie urządzenia pomiarowe zostały
opracowane i sa oferowane np. przez firme BlowerDoor. Pomiar należy przeprowadzić w trakcie
budowy, bowiem tylko taki pomiar zapewnia właściwą jakość warstw i przegród,
charakteryzujących się szczelnością powietrzna.
Pomiar szczelności dla budynku należy przeprowadzić po wykonaniu tynków zewnętrznych oraz
po zamontowaniu okien i drzwi, i tynków wewnętrznych wraz ze wszystkimi uszczelnieniami
wewnętrznej powłoki budynku przewidzianymi w projekcie.
Pomiar szczelności budynku przeprowadza sie w następujący sposób: najpierw w drzwiach
zewnętrznych budynku zlokalizowanych na poziomie parteru zabudowuje się zespół wentylacyjnej
płyty drzwiowej np. firmy BlowerDoor (fot. 1, 2, 3).
Wszystkie inne drzwi, okna i otwory wentylacyjna zostają zamknięte. Następnie uruchamia
się wentylator zasysający powietrze z przestrzeni wewnętrznej sprawdzanego budynku, w wyniku
czego w jego pomieszczeniach powstaje podciśnienie lub nadciśnienie. Dzięki wytworzeniu
równicy ciśnień w przestrzeni wewnętrznej budynku strumień powietrza zewnętrznego przepływa
do wnętrza budynku przez istniejące w nim szczeliny, spoiny i innego rodzaju nieszczelności. Do
celów lokalizacji, oceny i dokumentacji istniejących nieszczelności szczególnie przydatne jest
zastosowanie miernika przepływu powietrza (anemometru) lub w przypadku większych
nieszczelności: wytwornicy dymu.
Pomiar natężenia przepływu powietrza przenikającego z otoczenia zewnętrznego do wnętrza
budynku pozwala ocenić ilość powietrza, jaka będzie przepływać przez wszystkie istniejące w
budynku nieszczelności przy ciśnieniu próbnym wynoszącym 50 Pa (co odpowiada naporowi
wywołanemu parciem wiatru, rzędu 5 kG/m²). Wskaźnik krotności wymiany powietrza z kolei
informuje o tym, ile razy w ciągu jednej godziny powietrze jest wymieniane w budynku przy
ciśnieniu 50 Pa i pozwala w ten sposób ocenić jakość szczelności pokryć i ścian budynku. Zarówno
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przepisy niemieckiego rozporządzenia w sprawie oszczędnej gospodarki energia, jak i norma DIN
4108-7 oraz polska norma PN-EN 13829 określają wymagania, które muszą być spełnione w
wypadku pomiaru przeprowadzanego przy wykorzystaniu metody pomiaru ciśnieniowego i
urządzeń takich, jakie oferuje np. firma BlowerDoor.
Dla projektowanego budynku wymagany jest wskaznik < 0,3 h-1.
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy pomocy specjalistycznej firmy przy zachowaniu
wymagań stawianych przez normę PN-EN 13829.

Dla projektowanego budynku wymagana jest szczelność o wartości n50 £ 0,3 h-1.
Zalecenia dotyczące przygotowania budynku do próby szczelności:

 • Drzwi i okna muszą być docelowo ustawione na zawiasach i posiadać docelowe uszczelki.

 • Wszystkie drzwi wewnętrzne należy powinny być otwarte.

 • Dziurki od klucza należy pozostawić tak jak są – nie uszczelniać i nie zaklejać.

 • Niezbedne sa wszelkie okucia takie jak klamki i zamki umożliwiając ich szczelne zamkniecie.

 • Należy wykonać tymczasowe uszczelnienia/zamknięcia instalacji wentylacyjnej tak, aby na czas
próby uniemoliwic przedostawanie sie powietrza przez te instalacje. Uszczelnienia najlepiej
wykonać w pobliżu powłoki zewnętrznej budynku np. poprzez uszczelnienie czerpni i wyrzutni
powietrza. Jeśli centrala wentylacyjna znajduje sie w pobliżu ściany zewnętrznej uszczelnienia
takie mona wykonać w obrębie centrali.

 • Czerpnie i wyrzutnie kanałów mona od zewnątrz zabezpieczyć folia paroizolacyjna
przyklejona szczelnie taśmami. Sposób klejenia taśmy powinien być na tyle trwały aby
uniemożliwi jej zerwanie podczas wykonywania próby

 • Instalacja wentylacji powinna być wykonana w sposób kompletny i szczelny

 • Należy sprawdzić czy wszystkie syfony zostały wypełnione woda w wypadku, kiedy syfony nie
sa wykonane należy końcówki zatkać przy pomocy zatyczek/korków.

 • Wywiewki kanalizacyjne powyżej dachu nie należy w żaden sposób zabezpieczać.

 • Naley sprawdzić czy wszelkie powłoki malarskie i lakiernicze sa wyschnięte, tak aby
wyeliminować ryzyko reakcji chemicznej tych powierzchni ze preparatem do wytwarzania
sztucznego dymu – używanym do wykrywanie nieszczelności podczas wykonywania próby
szczelności.

 • Zaleca sie aby na czas wykonywania próby przygotować zestaw materiałów naprawczych
nieumożliwiających usuniecie mniejszych wykrytych nieszczelności. Materiały takie to: taśmy
klejące równego typu, silikon, dekarskie masy uszczelniające i różnego typu zaprawy klejowe i
tynkarskie.

 • Zaleca sie te zapewnienie rusztowań i drabin o długości i zasięgu nieumożliwiającym dostęp od
środka budynku do wszystkich płaszczyzn powłoki zewnętrznej.

5.  Przedmiar i obmiar robót

Przedmiarowanie i obmiarowanie robót w oparciu o SIWZ i umowę.

6.  Odbiór robót
Wszystkie elementy przed próba szczelności muszą zostać odebrane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Ze względu na fakt, e wynik próby szczelności determinuje uzyskanie
certyfikatu budynku pasywnego, wyklucza sie przeprowadzenie odbiorów wybranych elementów
w sposób losowy. Należy sprawdzić jakość wykonania wszystkich elementów pod katem
zapewnienie ciagłosci powłoki szczelnej, w szczególności:
- tynki wewnętrzne,
- okna i drzwi zewnętrzne,
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- przejścia instalacyjne.

7.  Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogólnej specyfikacji robót.

Dla projektowanego budynku wymagany jest wskaźnik < 0,3 h-1.
Oprócz pomiaru przeprowadzanego w celu zapewnienia odpowiedniej jakości budynku, na
etapie jego budowy przepisy rozporządzenia w sprawie oszczędnej gospodarki energia
narzucają równie wymóg przeprowadzenia drugiego pomiaru, który powinien byc
wykonany zgodnie z norma DIN EN 13829 (polski odpowiednik – PN-EN 13829) i który
wykonuje sie po wykonaniu obudowy zewnętrznej budynku w celu określenia wskaźnika
krotności wymiany powietrza w budynku znajdującym sie w trakcie eksploatacji (badanie
metoda A). Jednakże pomiar wykonywany na tym etapie nie daje praktycznie żadnych
możliwości późniejszego usunięcia istniejących jeszcze nieszczelności, co wynika z braku
dostępu do nieprzepuszczających powietrza warstw obudowy obiektu, które przesadzają o
jego szczelności. Usuniecie tych usterek bez zerwania zewnętrznej warstwy tynku i
przedostania się do warstwy nieprzepuszczającej powietrza (a w konsekwencji przy
utrzymaniu kosztów remontu na niskim poziomie) jest w tej sytuacji niemilowe.
Próbę szczelności należy przeprowadzić przy pomocy specjalistycznej firmy przy
zachowaniu wymagan stawianych przez norme PN-EN 13829.

4. Kładzenie glazury (kod wg CPV: 45.43.12.00-9)

4.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
W przedmiotowym budynku należy wykonać okładziny z płytek ceramicznych
w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, na wszystkich ścianach do wysokości sufitu
podwieszanego.
Roboty okładzinowe mona wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych,
z wyjątkiem malowania ścian, wykonaniu podłóg z materiałów mineralnych wraz
z cokolikiem, wykonaniu robót instalacyjnych bez montażu osprzętu oraz naprawieniu
wszystkich bruzd, kanałów i przebić i wykończeniu ich tynkiem lub masami naprawczymi.
Do prac mona przystąpić, gdy temperatura w pomieszczeniach w ciągu całej doby nie jest

nisza ni +5°C. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy dokonać kontroli
prawidłowości przygotowania podłoża. Podłoa betonowe muszą być czyste, odpylone,
pozbawione resztek środków adhezyjnych i starych powłok oraz bez raków, pęknięć
i ubytków, a połączenia pomiędzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie
i równe.
Przy ścianach z elementów drobnowymiarowych, podłoże pod zewnętrzne okładziny
ceramiczne powinien stanowić tynk dwuwarstwowy, zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. Pod okładziny wewnętrzne mona
stosować tynk gipsowy zatarty na ostro marki M4-M7. Powierzchnia ściany z elementów
drobnowymiarowych powinna być czysta, niepalaca, bez ubytków i tłustych plam oraz
oczyszczona ze starych powłok malarskich.
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej,
mierzone przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m, nie powinno być większe ni 3 mm
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przy liczbie odchyłek nie większej ni 3 na długości łaty. Odchylenia powierzchni tynku
od kierunku pionowego nie mogą być większe ni 4 mm na wysokości kondygnacji,
a odchylenia od kierunku poziomego nie powinny przekraczać 2 mm na długości 1m.
Ewentualne ubytki i nierówności powinny zostać naprawione zaprawa cementowa lub za
pomocą specjalnych mas naprawczych. Niedopuszczalne jest wykonywanie okładzin
ściennych na podłożach nie spełniających w/w wymagań.
Po przygotowaniu podłoża należy na ścianie wyznaczyć pozioma linie, od której układane
będą płytki oraz przygotować masę klejącą zgodnie z wytycznymi jej producenta. Masę
należy równomiernie rozprowadzić po podłożu, przy użyciu pacy ząbkowanej, ustawionej
pod katem około 50°, w taki sposób aby pokrywała ona cała powierzchnie ściany. Należy
pokryć taki obszar, aby molwie było ułożenie na nim płytek w ciągu 15 minut.
Po nałożeniu kompozycji klejowej należy okładać płytki warstwami poziomymi,
zaczynając od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę należy ja lekko przesunąć
po ścianie (około 1-2 cm), ostawić w odpowiedniej pozycji i docisnąć w taki sposób, aby
warstwa kleju pod płytka miała grubość 4-6 mm. W celu dokładnego ustawienia płytki
i zachowania ustalonej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu okładziny powinno osunąć sie nadmiar kleju ze spoin miedzy
płytkami, a po związaniu zaprawy klejowej należy usunąć wkładki dystansowe, a spoiny
wypełnić zaprawa do fugowania.

4.2. Wymagania dotyczące materiałów
Kompozycje klejące powinny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub właściwych
aprobat technicznych, a płytki ceramiczne muszą odpowiadać wymaganiom
PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997. PN-EN 178:1998, PN-ISO
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania powinny
odpowiadać wymaganiom właściwych aprobat technicznych lub norm.
Materiały powinny mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
Przechowywanie i zastosowanie materiałów powinno byc zgodne z zaleceniami
producentów.
Do wykonania prac wykończeniowych związanych z kładzeniem terakoty należy użyć
materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.

4.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Do realizacji prac związanych z wykonywaniem okładzin z płytek ceramicznych należy
stosować następujący sprzęt: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia
powierzchni, szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzędzia i urządzenia
do ciecia płytek, packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm,
łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomnice, wkładki dystansowe, mieszadła
koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowywania kleju.
gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. Wykonawca przystępujący do
kładzenia terakoty winien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i maszyn
gwarantujących właściwa jakość robót. Sprzęt używany przez realizującego zadanie
powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. Maszyny nie powinny
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powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, jak te niekorzystnie
wpływać na czynności pomocnicze i prawidłowy transport.

4.4. Kontrola robót
Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie:
- zgodności wykonania okładziny z dokumentacja techniczna
- stanu podłoży na podstawie protokołów badan międzyoperacyjnych.
- jakości użytych materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców,
- prawidłowości wykonania okładziny.
Właściwe wykonanie okładziny polega na sprawdzeniu:
- przyczepności okładziny, która podczas lekkiego opukiwania nie powinna
wydawać głuchego odgłosu,
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty
o długości 2 m; odchylenie to nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m.
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny, dopuszczalna odchyłka j.w.,
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnica i pionem z dokładnością
do 1 mm,
- grubości warstwy kleju pod płytka, która nie powinna przekraczać wartości
podanej przez producenta.
Pozostałe badania kontrolne należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST. stanowiącej odrębne opracowanie.

4.5. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

4.6. Odbiór robót
Odbiór wykonanych okładzin ściennych następuje po stwierdzeniu zgodności ich
wykonania z zamówieniem, określonym przez dokumentacje projektowa oraz STWiORB,
a także dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi w niej
zmianami. Prawidłowość wykonania okładzin ściennych należy stwierdzać na podstawie
przeprowadzonych kontroli, o których mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST. Jeśli badania
i kontrole dadzą wynik dodatni, to okładziny ścienne z płytek ceramicznych mona uznać
za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek badanie lub kontrola zakończy sie wynikiem
ujemnym, to całość robót albo ich fragment należy uznać za nie odpowiadające wymogom.
Wówczas, jeśli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ja do ponownego
odbioru; jeśli odchylenia od wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
okładziny powinna zostać obniżona wartość wykonanych prac; w przypadku, gdy
powyższych rozwiązań nie mona zastosować, należy okładzinę osunąć i wykonać
ponownie w sposób prawidłowy.
Na protokół odbioru wykonanej okładziny ściennej powinny składać sie następujące
dokumenty:
- oceny wyników badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac okładzinowych.
Pozostałe czynności rozbiorowe należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne,
które zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

5. Kładzenie terakoty (kod wg CPV: 45.43.21.12-2)

5.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
W obiekcie należy wykonać posadzki terakotowe w pomieszczeniach wskazanych
w dokumentacji projektowej.
Podłoże pod terakoty może stanowić beton co najmniej klasy B-20, lub zaprawa
cementowa o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie 3 Mpa.
Grubość podkładu betonowego powinna wynosić co najmniej 50 mm, natomiast
w przypadku podkładów cementowych:
- 25 mm dla podkładu związanego z podłoże,
- 35 mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej,
- 40 mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej i cieplnej.
Powierzchnia podkładu powinna być odpowiednio przygotowana, tj zatarta na ostro, bez
raków, pęknięć i ubytków, czysta, odpylona i pozbawiona resztek starych okładzin.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym jej miejscu,
nie powinno przekraczać 5 mm na całej długości 2 m kontrolnej łaty. W podkładzie należy
wykonać, zgodnie z dokumentacja projektowa właściwe spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. W przypadku okładzin zewnętrznych powierzchnia
dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2 przy maksymalnej długości boku nie
większej ni 3,5 m, natomiast w przypadku okładzin wewnętrznych należy stosować pola
dylatacyjne o wymiarach nie większych ni 5x6 m.
Dodatkowo należy pamiętać o wykonaniu dylatacji w miejscach dylatacji budynku, wokół
fundamentów maszyn, słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wykładzin.
Na powierzchni należy wyznaczyć linie od której będą układane płytki. Po rozrobieniu
masy klejowej należy ja równomiernie rozprowadzić na podłożu, przy użyciu pacy
ząbkowanej, ustawionej pod katem 50°, na takiej powierzchni, aby mona było wykonać
wykładzinę terakotowa w przeciągu 10 minut. Po nałożeniu masy klejowej należy
rozpocząć układanie płytek terakotowych do wyznaczonej uprzednio linii. Nakładając
płytkę, należy ja lekko przesunąć (1-2 cm), w taki sposób aby nie zgarniać masy klejowej,
następnie ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytka miała
grubość od 6-8 mm. W celu dokładnego ustawienia płytki i zachowania ustalonej
szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
okładziny powinno usunąć się nadmiar kleju ze spoin miedzy płytkami.
Wymagane szerokości spoin w stosunku do długości boku zastosowanych płytek
wynoszą:
- płytki o boku do 100 mm – szerokość spoiny około 2 mm,

                                                                                                                                                      86



- płytki o boku od 100 mm do 200 mm – szerokość spoiny około 3 mm,
- płytki o boku od 200 mm do 600 mm – szerokość spoiny około 4 mm.
- płytki o boku powyej 600 mm – szerokość spoiny około 5-20 mm.
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansujące oraz wypełnić spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklęsły. W miejscach w których z dylatowane zostało podłoże należy
wykonać równie dylatacje w terakocie, a szczeliny dylatacyjne powinny zostać
wypełnione masa dylatacyjna lub zastosować specjalna wkładkę dylatacyjna.

5.2. Wymagania dotyczące materiałów
Kompozycje klejące powinny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub właściwych
aprobat technicznych, a płytki ceramiczne muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.
Zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom właściwych aprobat
technicznych lub norm.
Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
Przechowywanie i zastosowanie materiałów powinno byc zgodne z zaleceniami
producentów.
Do wykonania prac wykończeniowych związanych z kładzeniem terakoty należy użyć
materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej.
5.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Do realizacji prac związanych z wykonywaniem okładzin z płytek ceramicznych
należy stosować następujący sprzęt: szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do
czyszczenia powierzchni, szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzędzia
i urządzenia do ciecia płytek, packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości
ząbków 6-12 mm, łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice, wkładki
dystansowe, mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowywania kleju, gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny.
Wykonawca przystępujący do kładzenia terakoty winien wykazać się możliwości
korzystania ze sprzętu i maszyn gwarantujących właściwą jakość robót. Sprzęt używany
przez realizującego zadanie powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.
Maszyny nie powinny powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac,
jak te niekorzystnie wpływać na czynności pomocnicze i prawidłowy transport.

5.4. Kontrola robót
Kontrola robót powinna obejmować sprawdzenie:
- zgodności wykonania terakoty z dokumentacja techniczna,
- stanu podłoży na podstawie protokołów badan międzyoperacyjnych,
- jakości użytych materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów
zgodności przedłożonych przez dostawców,
- prawidłowości wykonania terakoty.
Właściwe wykonanie terakoty polega na sprawdzeniu:
- przyczepności wykładziny, która podczas lekkiego opukiwania nie powinna
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wydawać głuchego odgłosu.
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny, przy użyciu łaty o długości 2 m;
odchylenie to nie powinno przekraczać 3 mm na długości 2 m,
- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łata z dokładnością do 1 mm
- grubości warstwy kleju pod płytka, która nie powinna przekraczać wartości
podanej przez producenta.
-Pozostałe badania kontrolne należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

5.5. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

5.6. Odbiór robót
Odbiór wykonanych terakot następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania
z zamówieniem, określonym przez dokumentacje projektowa oraz STWiORB, a także
dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi w niej zmianami.
Prawidłowość wykonania terakoty należy stwierdzać na podstawie przeprowadzonych
kontroli, o których mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST. Jeśli badania i kontrole dadzą
wynik dodatni, to terakotę mona uznać za wykonana prawidłowo. Gdy którekolwiek
badanie lub kontrola zakończy się wynikiem ujemnym, to całość robót albo ich fragment
należy uznać za nie odpowiadające wymogom. Wówczas, jeśli to możliwe, należy
poprawić wykładzinę i przedstawić ja do ponownego odbioru; jeśli odchylenia od
wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości wykładziny powinna zostać
obniżona wartość wykonanych prac. W przypadku gdy powyższych rozwiązań nie mona
zastosować należy wykładzinę usunąć i wykonać ponownie w sposób prawidłowy.
Na protokół odbioru wykonanej wykładziny ściennej powinny składać się następujące
dokumenty:
- oceny wyników badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac wykładzinowych.
Pozostałe czynności odbiorowi należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

6. Kładzenie l wykładanie podłóg (kod wg CPV: 45.43.21.00-51)

6.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano wykonanie w głównej sali wielofunkcyjnej
parkietu bambusowego, prasowanego, karbonizowanego, lakierowanego gr.12mm a w
pozostałych pomieszczeniach płytek gresowych, oraz gresu antypoślizgowego, dla którego
wymagania przedstawiono w punkcie 5.1. niniejszej SST.
Wytrzymałość na ściskanie podkładów z tworzyw mineralnych powinna wynosić co
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najmniej 12 Mpa, a na zginanie nie mniej ni 3 Mpa. Do wykonania podłóg mona
przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i
wykończeniowych z wyjatkiem tapetowania. W pomieszczeniu temperatura nie powinna
być nisza ni 15°C.
Podłoże pod wykonanie podłóg powinno być równe, trwałe, czyste i suche. W przypadku,
gdy różnice poziomu podłoża wynoszą więcej ni 2 mm na 1 metrze bieżącym podłogi,
konieczne jest ich wyrównanie. Podłoże powinno posiadać równie właściwą wilgotność,
która powinna wynosić: dla podłoża betonowego 2%. Dostarczony na plac budowy
materiał należy załozyc bez rozpakowywania w pomieszczeniu, w którym będzie układana
podłoga na okres minimum 48 godzin.
Podczas montażu podłogi sportowej powierzchniowo elastycznej należy ścisłe
przestrzegać wymagań producenta danego wyrobu i stosować się do zaleceń
przedstawionych w instrukcji montażu podłogi.
6.2. Wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie wymagania materiałowe dotyczące montażu posadzek sportowych oraz
winylowych powinny być zgodne z wymaganiami ich producentów. Materiały użyte do
wykonywania podłóg powinny mieć odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz powinny posiadać stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty. Do
wykonania podłóg należy użyć materiałów, które wyszczególniono w dokumentacji
projektowej
6.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do wykonywania podłóg winien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu i maszyn gwarantujących właściwą jakość robót. Sprzęt używany
przez realizującego zadanie powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.
Maszyny nie powinny powodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.
jak te niekorzystnie wpływać na czynności pomocnicze.

6.4. Kontrola robót
Kontrola robót posadzkarskich polega na sprawdzeniu w szczególności:
- przygotowanie właściwego podłoża, należące do odbiorów robót zanikających,
- prawidłowości ułożenia posadzki,
- równości i zachowania poziomów posadzki; dopuszczalne nierówności posadzki
należy zbadać poprzez przyłożenie łaty o długości 2 m; nie powinny być większe
ni 2 mm oraz w liczbie nie większej ni 2 na całej długości łaty; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno
przekraczać 2 mm na 1 m długości i 3 mm na całej powierzchni lub szerokości
pomieszczenia,
- zachowania prawidłowych szczelin dylatacyjnych wokół ścian (jeśli występują);
szczeliny te powinny mieć szerokość około 1 mm oraz powinny być wolne od
zanieczyszczeń, klinów, odpadków drewna itp.,
- wykonanie montażu listew przypodłogowych, progowych i cokołów
przyściennych; listwy i cokoły powinny przylegać do ścian i posadzki na całej swej
długości, w narożach wypukłych przycięcie końców powinno być pod katem 45°,
a we wklęsłych pod katem 135°,
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- wyglądu zewnętrznego powłok ochronnych i ich grubości,
- zastosowanie właściwych materiałów zgodnie z wymogami ich producentów,
- stosowanie odpowiedniego sprzętu.
Pozostałe badania kontrolne należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

6.5. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

6.6. Odbiór robót
Odbiory robót posadzkarskich powinno się wykonywać po zakończeniu ich wykonywania
oraz po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST.
Jeżeli badania i kontrole dadzą wynik dodatni, to roboty związane z wykonaniem posadzek
mona uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek badanie lub kontrola zakończy
się wynikiem ujemnym, to całość robót albo ich fragment należy uznać za nie
odpowiadające wymogom. Wówczas należy usunąć niewłaściwie wykonane elementy
posadzki i powtórnie prawidłowo je wykonać lub dokonać ich poprawy dla doprowadzenia
ich do stanu zgodnego z wymaganiami, i po ich poprawieniu przedstawić do ponownych
badan.
Podczas odbiorów robót należy przestrzegać wymagań odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wymagań odbiorowych producentów materiałów posadzkarskich.
Pozostałe czynności odbiorowe należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

7. Instalowanie sufitów podwieszanych (kod wg CPV: 45.42.11.46-9)

7.1. Wymagania dotyczące robót budowlanych
W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano wykonanie sufitów podwieszanych z płyt
gipsowo-kartonowych w korytarzu na Parterze.
Konstrukcje nośna sufitu stanowi ruszt stalowy, z profili giętych na zimno z blachy
ocynkowanej, który należy podwiesić do konstrukcji dachu za pomocą wieszaków
systemowych. Ruszt mona wykonać jako dwuwarstwowy lub w pomieszczeniach długich
i wąskich jako pojedynczy. Konstrukcja rusztu powinna stanowić sztywne
i nieodkształcalne podłoże dla płyt.
Po odpowiednim ustawieniu i wypoziomowaniu konstrukcji rusztu należy przykręcić do
niego przy pomocy blachowkrętów np. płyty gipsowo-kartonowe, o grubości 1,5 cm,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Płyty powinno mocować sie do
elementów nośnych dwoma sposobami: poprzecznie krawędziami dłuższych płyt do
kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu lub wzdłuż elementów nośnych rusztu, płyt
ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Zaleca się poprzeczne mocowanie
płyt do elementów nośnych rusztu z uwagi na fakt, i wytrzymałość na zginanie płyt jest
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większa w kierunku zgodnym z kierunkiem ułożenia włókien kartonu równolegle wzdłuż
płyty.
Układanie płyt na suficie należy rozpoczynać od narożnika pomieszczenia. Wkręty
mocujące płyty powinny być rozmieszczone wzdłuż wzajemnie prostopadłych krawędzi,
rozpoczynając od naroża płyty tak, aby uniknąć powstawania w niej zbędnych naprężeń
i pofałdowań. W czasie montażu należy dopilnować, aby płyta była dobrze dociśnięta do
konstrukcji rusztu. Przy montażu sufitów podwieszanych zaleca się stosowanie
specjalnych podpór lub podnośników montażowych. Po zamontowaniu płyty na suficie
należy widoczne krawędzie płyt oraz łby wkrętów zamaskować gipsem szpachlowym lub
gotowymi masami szpachlowymi. W celu umożliwienia spoinie przenoszenia niewielkich
sił rozciągających, należy wykonać jej zbrojenie za pomocą taśmy perforowanej
z materiału włóknistego lub papieru. Taśmę powinno się dokładnie wcisnąć w świeżo
nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod niej masa. Po stwardnieniu wypełnienie
spoiny należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Montaż sufitów systemowych przeprowadza się według powyżej przedstawionych zasad,
z tym, że sam sposób mocowania płyt do rusztu oraz maskowanie spoin pomiędzy
elementami sufitu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.
Podczas montażu sufitów podwieszanych należy ścisłe przestrzegać wymagań
dokumentacji projektowej, zaleceń odpowiednich norm oraz instrukcji montażu
producenta danego rozwiązania systemowego sufitu.
W celu zapewnienia właściwego wykonania robót należy stosować odpowiednie produkty
i prawidłowa technologie montażu.

7.2. Wymagania dotyczące materiałów
Materiały zastosowane do wykonania sufitów podwieszanych, tj. profile rusztu, wieszaki
oraz płyty gipsowo-kartonowe lub systemowe, powinny mieć świadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, powinny posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty
i aprobaty techniczne. Przechowywanie i zastosowanie materiałów powinno być zgodne
z zaleceniami producentów. Do wykonania prac wykończeniowych związanych
z wykonywaniem sufitów podwieszanych należy użyć materiałów wyszczególnionych
w dokumentacji projektowej. Materiały dodatkowe takie jak gips i masy szpachlowe do
spoinowania, taśmy perforowane zbrojące połączenia płyt oraz wkręty lub inne
rozwiązania systemowe powinny odpowiadać wymaganiom właściwych aprobat
technicznych lub norm.
Podczas stosowania materiałów przeznaczonych do malowania należy ścisłe przestrzegać
zaleceń ich producentów.

7.3.Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca przystępujący do wykonywania sufitów podwieszanych winien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu i maszyn gwarantujących właściwą jakość robót.
Sprzęt używany przez realizującego zadanie powinien zostać zaakceptowany przez Nadzór
Inwestorski. Narzędzia elektryczne nie powinny powodować niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych prac, jak te niekorzystnie wpływać na czynności pomocnicze. Do
wykonania sufitów podwieszanych należy stosować następujący sprzęt: elektronarzędzia
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w postaci wiertarek i wkrętarek, podpory i podnośniki montażowe, poziomnice, szpachle
oraz papier ścierny lub inne narzędzia właściwe dla danego systemu sufitowego.

7.4. Kontrola robót
Kontrola robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych polega na sprawdzeniu
w szczególności:
- przygotowania właściwego konstrukcji rusztu stalowego, z uwagi, i jego
wykonanie należy do robót zanikających,
- prawidłowości ułowienia płyt gipsowo-kartonowych lub płyt systemowych,
- równości i zachowania poziomów sufitu; dopuszczalne nierówności sufitu należy
zbadać poprzez przyłojenie łaty o długości 2 m; nie powinny przekraczać 2 mm na
1 m długości i 3 mm na całej powierzchni lub szerokości pomieszczenia,
- wyglądu zewnętrznego i estetyki wykonania sufitu,
- prawidłowości wykonania połączeń pomiędzy płytami, ich estetyki, jakości
wykonania i równości,
- zastosowanie właściwych materiałów zgodnie z wymogami ich producentów,
- stosowanie odpowiedniego sprzętu,
Pozostałe badania kontrolne należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

7.5. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

7.6. Odbiór robót
Odbiory robót wykończeniowych związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych
powinno się dokonywać po zakończeniu ich wykonywania oraz po przeprowadzeniu
kontroli, o której mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Jeżeli badania i kontrole dadzą
wynik dodatni, to roboty związane z wykonaniem sufitów podwieszanych mona uznać za
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek badanie lub kontrola zakończy się wynikiem
ujemnym, to całość robót albo ich fragment należy uznać za nie odpowiadające wymogom.
Wówczas należy osunąć niewłaściwie wykonane elementy sufitu i powtórnie prawidłowo
je wykonać lub dokonać ich poprawy dla doprowadzenia ich do stanu zgodnego
z wymaganiami i po ich poprawieniu przedstawić do ponownych badan.
Podczas odbiorów robót należy przestrzegać wymagań odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wymagań odbiorowych producentów materiałów służących do
wykonywania sufitów podwieszanych.
Pozostałe czynności odbiorowe należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

8. Roboty malarskie (kod wg CPV: 45.44.21.00-8)
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8.1.  Wymagania dotyczące robót budowlanych
W przedmiotowym obiekcie przewidziano malowanie pomieszczeń wewnętrznych
dwukrotnie zmywalna farba lateksowa w grupach kolorystycznych 2 i 4 w równych
częściach powierzchniowych.
Prace malarskie wewnątrz budynków należy wykonywać po wyschnięciu oraz
ewentualnym zafilcowaniu tynków i miejsc naprawianych. Nowe tynki wymagają okresu
dojrzewania (nawet do 6 tygodni), po zakończeniu którego mona przystąpić do prac
malarskich.
Powierzchnie nowych tynków zaleca się przetrzeć np. klockiem drewnianym w celu
usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie je odkurzyć. Przed malowaniem należy
uważnie przeglądnąć wszystkie powierzchnie ścian, a ewentualne spękania tynków należy
wypełnić elastyczna masa akrylowa, natomiast drobne odpryski i pęknięcia tynków
powinny zostać wypełnione gładzią tynkowa.
Podłoże pod malowanie należy zagruntować specjalna farba emulsyjna do gruntowania,
bądź poprzez pomalowanie rozcieńczoną farba emulsyjna. Nowe tynki gipsowe powinny
zostać najpierw zaimpregnowane specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu,
a następnie pomalowane jedna warstwa farby emulsyjnej do gruntowania.
Dopuszczalne jest równie stosowanie do gruntowania rozcieńczonej farby przeznaczonej
do malowania ścian. Warunkiem przystąpienia do gruntowania jest uzyskanie suchego i
jednolitego na całej powierzchni podłoża, które powinno być gładkie, równe, pozbawione
pyłu i kurzu oraz innych zanieczyszczeń.
Jeśli wykonywane jest malowanie kolorami słabo kryjącymi, wówczas zaleca się położenie
pierwszej warstwy białej, w celu uzyskania jednolitej barwy.
Zaleca się, aby w malowanych pomieszczeniach nie występowała zbyt wysoka
temperatura, tj. powyżej 30°C oraz przeciągi.
Pierwsze malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu robót
poprzedzających, a w szczególności po całkowitym zakończeniu wszystkich robót
instalacyjnych bez wykonanego „białego montażu" oraz bez załojenia osprzętu i armatury
elektrycznej; po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe i ułożeniu podłóg
drewnianych oraz po całkowitym wbudowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
Drugie malowanie wykonuje się po wykonaniu „białego montażu" oraz po ułożeniu
posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów, lecz przed tapetowaniem ścian.
Wszystkie zamontowane elementy wyposażenia oraz podłogi, balustrady itp. należy
zabezpieczyć przed zachlapaniem folia lub taśma malarska.
Jedna z technik nakładania farby na ścianę jest malowanie przy użyciu pędzla. Farby
przeznaczone do nanoszenia pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem
schnięcia oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych.
Malowanie pędzlem polega na nanoszeniu farby równoległymi pasami minimalnie
zachodzącymi na siebie. Farby należy nakładać w dwóch kierunkach prostopadłych do
siebie, przy nieznacznym dociskaniu pędzla do malowanej powierzchni.
Aby zapobiec powstawaniu zacieków należy na malowanej powierzchni nałożyć farbę
najpierw w kierunku pionowym, pasami lekko zachodzącymi na siebie, mocno dociskając
pędzel, a następnie pasami w kierunku poziomym. Kolejna warstwę należy nakładać od
góry do dołu, z lekkim dociskaniem pędzla i odrywaniem go powoli od malowanej
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powierzchni. Slady po przejściu pędzla powinny zostać wyrównane poprzez pociągniecie
płaskim pędzlem.
Farby mona nakładać równie przy użyciu wałka. Metoda ta polega na zanurzaniu wałka
w farbie, przetoczeniu go po siatce lub powierzchni żebrowanej celem właściwego
nasączenia, a następnie na prowadzeniu wałka po podłożu równoległymi pasami, które
powinny zachodzić w niewielkim stopniu na siebie. Po pomalowaniu powierzchni
w jednym kierunku, czynność ta jest powtarzana w kierunku prostopadłym do pasów
pierwszej warstwy.
Do malowania powierzchni mona stosować także metodę przecierania, która polega na
pokryciu powierzchni farba o jaśniejszym odcieniu, a następnie nałożeniu w specjalny
sposób farby o odcieniu ciemniejszym. Malowanie tego typu należy wykonywać przy
zastosowaniu dwóch sposobów.
Pierwszy z nich to ścieranie gąbka lub szmata. Należy je wykonywać poprzez nałożenie na
ścianę 1-2 warstw farby podkładowej. Po wyschnięciu, należy nałożyć pędzlem lub przy
użyciu wałka na powierzchnie, około 1 - 2 m2 wybranej farby lub specjalnego lakieru
transparentnego. Zmoczona w wodzie i wyciśniętą gąbką lub szmatka należy lekko
przecierać lub muskać ścianę, a do pojawienia sie miejscowo podkładu i uzyskania
wymaganego efektu.
Drugi sposób polega na nakładaniu na podkład wykonany jak powyżej w różny sposób, np.
poprzez uderzanie, ścieranie, przecieranie, farby przy użyciu zmoczonej i wyciśniętej
gąbki lub szmatki.
Do malowania powierzchni można używać równie aparatów natryskowych
(mechanicznych, pneumatycznych i hydrodynamicznych), które pozwalają na mechaniczne
nakładanie farby na podłoże. Funkcjonowanie tych maszyn opiera sie na zasadzie
podawania farby pod ciśnieniem do dyszy aparatu lub pistoletu natryskowego.
Farbę należy nakładać pasami nieznacznie zachodzącymi na siebie. Jeśli zachodzi potrzeba
wykonania drugiej warstwy powinna ona być nałożoną równie zachodzącymi na siebie
pasami, ale biegnącymi w kierunku prostopadłym do poprzednich.
Przy zastosowaniu malowania farbami emulsyjnymi, powinno otrzymać się powłoki
niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, przy myciu roztworem środka
myjącego oraz odporne na rezemulgacje. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy
wygląd pomalowanej powierzchni, a ich barwa powinna być jednolita i równomierna, bez
smug, plam oraz zgodna ze wzorcem producenta. Otrzymane powierzchnie powinny być
bez uszkodzeń, prześwitów, plam oraz śladów pędzla. Niedopuszczalne jest równie
powstanie spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń
lub poprawek, rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. Dopuszczalna jest
chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Powłoki malarskie należy wykonać w sposób zapewniający właściwą ochronę podłoża
oraz uzyskanie efektu dekoracyjnego. Roboty malarskie należy wykonać zgodnie
z dokumentacja projektowa. Pomieszczenia należy malować farba emulsyjna w kolorach
zgodnych z dokumentacja projektowa wnętrz. W celu zapewnienia właściwego wykonania
robót należy stosować odpowiednie produkty i prawidłowa technologie malowania.
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8.2. Wymagania dotyczące materiałów
Należy stosować farby przygotowane fabrycznie, których spoiwem są dyspersje tworzyw
sztucznych lub lateksy kauczukowe. Przed przystąpieniem do malowania farby powinny
być dokładnie wymieszane. Farbami emulsyjnymi nie należy malować podłoży ze stali, ze
względu na działania korodujące. Podczas stosowania materiałów przeznaczonych do
malowania należy ścisłe przestrzegać zaleceń ich producentów.

8.3. Wymagania dotyczące sprzętu
Malowanie powinno odbywać się przy użyciu: pędzli ławkowych, wałków z pojemnikami
do odsączania nadmiaru farby, agregatów malarskich z dysza natryskowa lub pistoletem
natryskowym. Do zabezpieczania przed zachlapaniem urządzeń, podłóg oraz okien należy
stosować folie budowlana oraz taśmy malarskie.

8.4. Kontrola robót
Kontrola robót malarskich w szczególności podlega na sprawdzeniu:
- wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, które polega na kontroli
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze
wzorem producenta, czy występują prześwity i dostrzegalne skupiska lub grudki
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, czy na powierzchni nie ma plam, smug,
zacieków, pęcherzy lub odstających płatków powłoki malarskiej,
- połysku wymalowanej powierzchni, poprzez jej ocenę w świetle rozproszonym,
- odporności powłoki malarskiej na wycieranie, poprzez potarcie powierzchni
miękka szmatka i zaobserwowanie, czy pozostają na niej ślady farby,
- odporności na zarysowanie, poprzez zarysowanie ściany paznokciem w kilku
miejscach; powstałe rysy powinny być niewidoczne nieuzbrojonym okiem,
- odporności na uderzenia, zgodnie z wymaganiami norowymi,
- grubości powłok przy zastosowaniu przyrządów elektromagnetycznych zgodnie
z norma,
- sprawdzenie elastyczności powłoki, zgodnie z wymaganiami norowymi,
- twardości powłok poprzez lekkie przesuniecie osełki po powierzchni ściany
i zaobserwowanie, czy z odległości 0,5 m widoczne sa rysy okiem nieuzbrojonym,
- przyczepności powłok, zgodnie z wymaganiami norowymi,
- odporności na zmywanie woda poprzez zwilżenie badanej powłoki za pomocą
przetarcia mokra szczotka lub szmatka oraz na zmywanie woda z mydłem stosując
do przetarcia roztwór mydlany,
- odporności, wsiąkliwości i nasiąkliwości powłoki, zgodnie z wymaganiami
norowymi.
Dodatkowo kontroli podlega:
- zastosowanie właściwych materiałów,
- stosowanie odpowiedniego sprzętu,
- przygotowanie właściwego podłoża,
- kontrola wykonania przed odbiorem końcowym robót malarskich.
Pozostałe badania kontrolne należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie.
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8.5. Przedmiar i obmiar robót
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie.

8.6. Odbiór robót
Odbiory robót malarskich powinno się wykonywać po zakończeniu ich wykonywania oraz
po przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w punkcie 8.4, niniejszej SST,
z zachowaniem właściwych terminów:
- dla powłok z farb emulsyjnych nie wcześniej ni po 7 dniach,
- dla powłok z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych nie
wcześniej ni po 14 dniach.
Badania odbiorowi należy przeprowadzać w temperaturze nie niżej ni +5°C, przy
wilgotności powietrza nie wyższej ni 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej.
Jeśli badania i kontrole dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie mona uznać za
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem
ujemnym, to całość robót albo ich fragment należy uznać za nie odpowiadające wymogom.
Wówczas należy usunąć niewłaściwie wykonane powłoki i powtórnie prawidłowo je
nanieść lub dokonać ich poprawy dla doprowadzenia ich do stanu zgodnego
z wymaganiami, i po ich poprawieniu przedstawić do ponownych badan.
W przypadku prześwitów spodnich warstw należy ponownie wykonać wierzchnia powłokę
malarska. Ślady pędzla powinny zostać wygładzone drobnym papierem i powtórnie
dokładnie zamalowane. Plamy na powierzchni mechanicznie malowanej należy
zlikwidować poprzez powtórne zamalowanie. Odspojenie sie powłoki, łuszczenie,
spękanie, sfałdowanie lub odbarwienie sie powłoki, powinno zostać oczyszczone,
ponownie właściwie przygotowane i starannie wymalowane.
Pozostałe czynności odbiorowe należy wykonywać w oparciu o wymagania ogólne, które
zostały przedstawione w OST, stanowiącej odrębne opracowanie

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, która stanowi odrębne opracowanie,

9. Wykaz norm i dokumentów odniesienia

 • PN-81/B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.

 • PN-EN 122 – Płytki ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. Płytki
szkliwione.

 • PN-B-03002:1999 – Konstrukcje murowe niezbrojone.

 • PN-87/B-02151.01 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w
budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.

 • PN-B-03150:2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

 • PN-EN-197-1:2002 – Cement. – Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.

 • PN-EN-206-1:2003 – Beton. – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja
i zgodność.
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 • PN-EN 459-1:2003 – Wapno budowlane. – Część 1: Definicje, wymagania
i kryteria zgodności.

 • PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych

 • PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy.

 • PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

 • PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi,

 • PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych,

 • WTWiORB czesc B: Roboty wykończeniowe, zeszyt nr 1 – Tynki,
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