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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM 1. CZESC OGOLNA

1. Informacja o przedmiocie zaméwienia

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla realizacji ,,ROZBUDOWA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK

SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA PARKINGU W MIEJSCOWOSCI SIENIAWA.”
zlokalizowanego na dziatkach STENIAWA, GMINA RYMANOW

DZIALKA NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne.
2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Budynek wolnostojacy, sktadajacy si¢ z dwdch czgsécei: glownej hali (jednokondygnacyjnej)
oraz dwukondygnacyjnej cz¢$ci pomocniczej. Budynek nie podpiwniczony, uzytkowany jako sala
gimnastyczna jak rowniez og6lnodostepna dla miejscowej ludnosci
Budynek zaprojektowano jako posadowiony na zZelbetowych stopach i fawach
fundamentowych, o Scianach fundamentowych monolitycznych lub z bloczkéw z betonu
o gr. 25cm. Stropy w obiekcie przewidziano do wykonania jako zelbetowe monolityczne .Sciany
zewnetrzne petnigce funkcje konstrukcyjno — ostonowgq zaprojektowano, jako sciany
dwuwarstwowe gr. 44,0 cm. Warstwa konstrukcyjna z pustakéw gazobetonowych ,,Siporex” kl.
600, gr. 24,0 cm (pustak: 24x24x59cm) na kleju, warstwa izolacyjna — styropian EPS70 gr. 15,0 cm,
tynk cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego w technologii systemowej .

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne zaprojektowano, jako $ciany z pustakow gazobetonowych
»Siporex” kl. 600, gr. 24,0 cm (pustak: 24x24x59cm) na kleju.
Nadproza przewidziano do wykonania jako zelbetowe monolityczne.

Dach wielospadowy o konstrukcji stalowej, pokryty ptytami warstwowymi

W obiekcie przewidziano zastosowanie Slusarki aluminiowej, rynien i rur spustowych z
blachy aluminiowej oraz zewnetrznych parapetow aluminiowych, parapety wewnetrzne
nalezy wykonac z ptyt granitowych.

Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw: 2782,70m2
Wysokos¢ (do okreslenia warunkow technicznych): 10,290m
Zakres rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania przy realizacji obiektu wraz

z nazwami prac i kodami, zgodnymi z Wspélnym Stownikiem Zaméwien (CPV). zostat
wy specyfikowany w punkcie 5 niniejszego opracowania pn. ,,Zakres rob6t budowlanych
objetych zaméwieniem".

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych przedstawiono w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej (OST).



4. Informacje o terenie
4.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonanie robdt budowlanych zalezy od przyjetej przez Wykonawce technologii robot
oraz od jego potencjatu ludzkiego i technicznego.

Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, obejmujace wykonanie przedmiotowego obiektu
skladaja sie niej wymienione roboty budowlane:

- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty ziemne i przygotowawcze, w tym prace rozbiérkowe istniejacej

nawierzchni asfaltowej,

- roboty Zelbetowe, murowe i ogélnobudowlane obejmujace wykonanie taw i

Scian piwnicznych oraz konstrukcji kondygnacji naziemnych wraz ze stropami,

klatkami schodowymi, a takze montaz konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

- prace wykonczeniowe i izolacyjne,

- roboty drogowe.

Wykonawca inwestycji powinien wilasciwie zorganizowac zaréwno gléwny proces
technologiczny wznoszenia poszczeg6lnych obiektow, jak te pozostata infrastrukture
budowy, wplywajaca na jako$¢ i bezpieczenstwo wykonywanych prac.

Proponowany opis organizacji rob6t budowlanych zostat wy specyfikowany w SST.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne precyzyjnie opisuja dla poszczegélnych typow
robot, plan organizacji przy ich wykonywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczacych
robdt budowlanych. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, sztuka budowlana, wymaganiami normowymi
oraz postanowieniami Ogolnych i Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych.

4.2. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Teren inwestycji zlokalizowany jest w mato zabudowanym obszarze. Wokdt dziatki
znajduje sie zabudowa zagrodowa. Odleglosci od budynkéw sasiednich sg zgodne z
warunkami technicznymi. Realizacja przysztej inwestycji nie powinna powodowac
szczegoblnych ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancéw i innych oséb trzecich, pod
warunkiem zachowania przez Wykonawce robot odpowiednich srodkow zapobiegajacych
powstawaniu takich ucigzliwosci. Niezbednym bedzie prawidlowe zorganizowanie na
przylegtej do placu budowy ulicy ruchu pojazdéw budowy, ktére zapewni
zminimalizowanie ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow. Planowane dostawy
materialdow musza zosta¢ zorganizowane w taki sposdb, aby ich przebieg odbywat sie w
sposob cykliczny i uwzgledniajacy okresy natezenia ruchu na ulicach sasiednich.
Wszystkie utrudnienia, zamkniecia ulicy oraz zajecia pasa drogowego powinny odbywac
sie po uzyskaniu uzgodnien odpowiednich stuzb oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca rob6t powinien
dokonac ogledzin otaczajacego terenu, sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzna, ktéra
pozwoli po zakonczeniu prac na przywrocenie terenu do stanu pierwotnego. Wszystkie



szkody na terenie przyleglym do inwestycji, powstate w wyniku prac budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest naprawic i uporzadkowac do stanu sprzed budowy.
Wykonawca powinien przedsiewzia¢ wszelkie kroki zapobiegajace nadmiernemu
rozprzestrzenianiu sie hatasu, wibracji, pytu i innych zanieczyszcze budowlanych, ktére
w jakikolwiek spos6b moglyby naruszy¢ interesy oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone instalacji znajdujacych sie na powierzchni
terenu oraz za infrastrukture podziemna w postaci rurociagéw, kabli itp. oraz powinien
uzyskac od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji otrzymanych od
Zamawiajacego, dotyczacych ich precyzyjnej lokalizacji. Wykonawca zobowiazany jest
zapewni¢ wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacej
infrastruktury technicznej, w czasie trwania prac budowlanych, a o fakcie przypadkowego
jej uszkodzenia powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wszystkie zainteresowane
wiadze, z ktérymi Wykonawca zobligowany jest wspotpracowa¢ w zakresie wszelkiej
pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie pociagniety do
odpowiedzialnosci za wszystkie spowodowane przez niego uszkodzenia infrastruktury
zarowno naziemnej jak i podziemne;j.

4.3. Ochrona srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie prowadzenia rob6t do stosowania wszelkich
przepisow i zasad dotyczacych ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
budowlanych Wykonawca jest zobowiazany utrzymywac teren budowy oraz wykopy

w stanie bez wystepowania wody stojacej. Powinien podjac¢ wszelkie kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm ochrony srodowiska, zarowno na terenie budowy jak
i wokdt niej. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich
zwigzanych z ochrona srodowiska, ktére moglyby zosta¢ naruszone w zwigzku

z prowadzeniem robét budowlanych. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz
mozliwoscig powstania oparu. W tym celu nalezy na placu budowy prawidtowo
zlokalizowac zaplecze budowy, warsztaty, magazyny, sktadowiska i drogi tymczasowe,

a sktadowanie odpadow na placu budowy powinno znajdowac sie w wydzielonym

i zabezpieczonym miejscu.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac inwentaryzacje istniejgcej
zieleni i otaczajacego srodowiska oraz wykona¢ dokumentacje fotograficzna. Rozpoczecie
prac powinno zosta¢ poprzedzone sporzadzeniem szczegdtowego planu zabezpieczen

i ochrony istniejacej w poblizu inwestycji zieleni. Wykonawca robét budowlanych ma
obowiazek dotozy wszelkich staran, aby prawidlowo zabezpieczyc¢ istniejaca zielen,
narazong na uszkodzenia mogace powstaC w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatow, ktorych uzycie jest w sposdb
trwaly szkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatlow, ktore wywotuja
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty,
ktore stanowig odpad, powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostke, ktére w sposob jednoznaczny beda okresla¢ brak szkodliwego oddzialywania



tych materialow na srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania
robot, dla ktorych szkodliwos$¢ dla sSrodowiska zanika po zakonczeniu prac moga zostac
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Wszystkie uzyte do realizacji inwestycji materiaty murza posiada¢ wymagane atesty

i certyfikaty.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowiazany przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do prac budowlanych
Wykonawca powinien przygotowac i wdrozy na swoj koszt, Plan Bezpieczenstwa

i Ochrony Zdrowia, w skrocie BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Po opracowaniu planu BIOZ,

o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przedstawi¢ ten dokument do akceptacji
i zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany kontrolowac
przebieg prac budowlanych i zadba¢, aby personel budowlany nie wykonywat prac

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub niespeliajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywac

w nalezytym stanie technicznym wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet, a take wyposazy osoby pracujace na budowie w odpowiednia odzie dla ochrony
zycia i zdrowia. Koszty zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawca. W czasie trwania prac budowlanych Wykonawca powinien dostarczy®¢,
zainstalowac oraz obstugiwa¢ wszystkie urzadzenia stuzace zapewnieniu bezpieczenstwa,
jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze lub sygnaly oraz ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze i wszystkie inne niezbedne srodki stuzace ochronie zycia, zdrowia i mienia.
Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widoczno$ci zastosowanych zabezpieczen,
zaréwno w dzien i w nocy, dla ktérych jest to konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie uzyte przez Wykonawce srodki zabezpieczajace powinny uzyskac akceptacje
Zamawiajacego.

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa
budowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracownikow budowy. Zaleca sie
stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktore w razie potrzeby mona
rozbudowac i zestawiC w sposob pietrowy. Zaplecze powinno w szczeg6lnosci obejmowac
pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy sktadajace sie z szatni, umywalni,
jadalni, a takze pomieszczenia toalet i magazynowego. W celu prawidlowego
funkcjonowania zaplecza budowy nalezy zapewni¢ wykonanie tymczasowych przylaczy
wszystkich niezbednych mediow na plac budowy.



4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do ustawowych i lokalnych ograniczen co do
predkosci pojazdéw i ich obcigzenia na os przy transporcie materiatéw na teren inwestycji
i z terenu budowy Jesli wystapi konieczno$¢ przewozu nietypowych wagowo lub
objetosciowo tadunkow, Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz,

a o kazdym takim przewozie bedzie zawiadamial Zamawiajacego. W sytuacji, gdy
nadmiernie obcigzone pojazdy dokonajq uszkodzen na drogach dojazdowych do budowy,
Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt dokona¢ wszelkich napraw, przywracajac
zniszczone fragmenty drogi do stanu pierwotnego. Wykonawca powinien stosowac jedynie
taki sprzet, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. [los¢ sSrodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z harmonogramem prac, dokumentacja techniczna oraz postanowieniami
SST. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco wszystkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych na teren budowy.

4.7. Ogrodzenia

Teren budowy powinien zostac trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia, np. metalowego z blachy faldowej o wysokosci 150 -200 cm. W ogrodzeniu
tym nalezy przewidzie¢ wykonanie co najmniej jednej bramy o szeroko$ci minimum 300
cm. W poblizu bramy wjazdowej nalezy wykonac furtke o szerokosci 90-100 cm,
przeznaczona dla personelu budowy.

4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zainstalowac i otrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki niezbedne do zapewnienie odpowiednich warunkéw
BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych. Strefe niebezpieczna ogradza sie i
oznakowuje w sposéb nieumozliwiajacy dostep osobom postronnym, a przejscia,
przejazdy i stanowiska w tej strefie zabezpiecza sie daszkami ochronnymi. Daszki
ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej ni 2,40 m nad terenem i by¢
nachylone pod katem 45%.

5. Zakres robot objetych zamowieniem

Przedmiotem opracowania jest grupa robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowych obiektéw, ktéra zostata sklasyfikowana na podstawie kodéw Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV). W trzech tomach od III do V, przedstawiono Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SST), opisujace
Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), na ktdre skladaja sie niej wymienione
prace:

DL.A STANU SUROWEGO OTWARTEGO OBIEKTU




Tom III

1. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne (kod wg CPV: 45.11.12.00-0),
2. Roboty w zakresie odwodnienia gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.40-2),

3. Badania gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5),

4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45.11.12.91-4),
5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPV: 45.11.22.10-0),

6. Roboty w zakresie ksztalttowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2),

Tom IV

1. Fundamentowanie (kod wg CPV: 45.26.22.10-6),

2. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1),

3. Roboty murarskie i murowe (kod wg CPV: 45.26.25.00-6),

4. Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg
CPV:45.26.10.00-4),

5. Roboty w zakresie oktadania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2),

6. Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania (kod wg CPV:
45.23.32.22-1)

DLA ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKCIE

Tom V

. Tynkowanie (kod wg CPV: 45.41.00.00-4),

. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod wg CPV: 45.42.10.00-4),

. Kladzenie glazury (kod wg CPV: 45.43.12.00-9),

. Kladzenie terakoty (kod wg CPV: 45.43.11.00-8),

. Kladzenie i wykladanie podtog (kod wg CPV: 45.43.21.00-5),

. Instalowanie sufitow podwieszanych (kod wg CPV: 45.42.11.46-9),

. Roboty malarskie (kod wg CPV: 45.44.21.00-8).
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6. Podstawowe definicje i pojecia

Ilekro¢ w SST jest mowa o:

,Wymaganiach dotyczacych rob6t budowlanych" — nalezy przez to rozumie¢ wymagania
dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen,

a takze wymagania specjalne,

,Wymaganiach dotyczacych materiatow" — nalezy przez to rozumie¢ wymagania
dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane
z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola jakosci,

,Wymaganiach dotyczacych sprzetu" — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace
sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie
z zalozona jako$cig oraz wymagania dotyczace srodkow transportu,

,Kontroli robot" — nalezy rozumiec przez to opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami
oraz obiorem wyrobow i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia,



,»Przedmiarach i obmiarach rob6t" — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace
przedmiaru i obmiaru robét,

,Odbiorze robét" — nalezy przez to rozumiec opis sposobu odbioru rob6t budowlanych,

,»Wykazie norm i dokumentéw odniesienia" — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty
odniesienia, a w szczegolnosci dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne,

,Dziennik budowy" — dziennik, ktory zostat wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu prac budowlanych oraz
okolicznosci i zdarzen jakie zachodza w trakcie wykonywania prac,

,Ksiega obmiarow" — zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru dziennik

z ponumerowanymi stronami, ktory stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow
dokonywanych prac w formie wyliczen, szkicow lub ewentualnie dodatkowych
zalacznikow, ktore nastepnie podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

,Polecenia Inspektora Nadzoru" — wszystkie polecenia, ktdre zostaty przekazane
Wykonawcy prac przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, ktore dotycza sposobu
realizacji robot lub innych zagadnien zwigzanych z prowadzeniem budowy,

,Przedmiar robot" — wykaz prac z podaniem ich ilosci,

,»Aprobata techniczna" — dokumenty dotyczace wyrobu budowlanego, ktéry stwierdza jego
przydatnos¢ do okreslonego zakresu stosowania, zawierajacy w szczegolnosci ustalenia
techniczne, ktore odnosza sie do wymagan podstawowych, jakie ma spelni¢ wyréb oraz
okreslajacy metody badan potwierdzajacych te wymagania,

,Certyfikat zgodnosci" — dokument, ktory zostat wydany przez notyfikowana jednostka
certyfikujaca potwierdzajacy, ze dany wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sq
zgodne z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub okre$§lona norma,

,Deklaracja zgodnoSci" — oSwiadczenie producenta wyrobu budowlanego lub jego
upowaznionego przedstawiciela, ktore stwierdza na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, e
dany wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub
okre$lona norma,

,2Dokumentacja powykonawcza" — dokumentacja obiektu budowlanego (budowy) wraz
z naniesionymi zmianami, ktdre zostalty dokonane w toku realizacji prac budowlanych,

,INorma" — dokument, ktory zostat przyjety na zasadzie konsensu, zatwierdzony przez



upowazniona jednostka organizacyjna, ustalajacy, dla powszechnego i wielokrotnego
stosowania, zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do rownych rodzajow
dziatalnosci lub ich wynikéw i zmierzajacy do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie,

,Odbidr czesciowy" — odbior czesci obiektu, instalacji lub robét, ktéry stanowi etapowana
catlos¢. Do odbioru czesciowego zaliczane sa rownie fragmenty instalacji, ktére

W pOzZniejszym etapie prac przewidziane sg do zakrycia,

,Odbior koncowy" — odbior powykonawczy obiektu budowlanego, podczas ktérego
nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami oraz sprawdzenie wszystkich
instalacji zwlaszcza pod katem ich prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania,

,OST" — skrot ten oznacza Ogoélna Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

,SST" — skrot ten oznacza Szczegotowa Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TOM II. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest Ogélna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru robét
budowlanych jakie przewidziano do wykonania przy realizacji inwestycji pn.,,ROZBUDOWA
BUDYNKU HALI SPORTOWEJ O BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA
PARKINGU W MIEJSCOWOSCI SIENIAWA. ” zlokalizowanego na dziatkach SIENIAWA, GMINA
RYMANOW DZIAEKA NR 819/2, 818/1, 818/5, 818/7.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego. Roboty
budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie Wspo6lnego Stownika Zamoéwien (CPV), ktérego
stosowanie reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. Niniejsza
OST opisuje ogdlne zasady postepowania przy wykonywaniu Robot Budowlanych (kod wg

CPV: 45.00.00.00-7), w sktad ktorych wchodza trzy gtowne kategorie prac, tj. roboty

budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe (kod wg CPV: 45.10.00.00-8),

roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci, roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej (kod wg CPV: 45.20.00.00-9), oraz

roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych (kod wg CPV: 45.40.00.00-1).

2. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, postanowieniami STWiORB, harmonogramem robot

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do kierowania i kontrolowania budowy naley
zatrudni¢ osoby, ktore posiadaja odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu
(uprawnienia budowlane, przynaleznos¢ do izb budowlanych). Zamawiajacy w terminie
okreslonym w umowie zobowiazany jest przekaza¢ Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy, jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiORB. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone przekazanego mu placu budowy i za wszelkie materialy

i urzadzenia uzywane do prac budowlanych, a do chwili odbioru koncowego robaét.
Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury towarzyszacej Wykonawca
zobowigzany jest odtworzy¢ na wiasny koszt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach
budowlanych spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na
jego wiasny koszt. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna i STWiORB. Cechy materiatow

i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami. Wykonawca jest obowigzany do utrzymywania odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa oraz porzadku na terenie budowy w okresie trwania realizacji umowy, a
do zakonczenia i odbioru koncowego robét i protokolarnego przekazania do uzytkowania
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Zamawiajacemu. Wykonawca ma obowiazek stosowania sie podczas realizacji robot do
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore zostaly wydane przez wiadze
centralne i miejscowe, a takze inne przepisy i wytyczne, zwigzane w jakikolwiek sposob

z pracami budowlanymi i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robét. Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiadat za wypelnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowat Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac wymagane kopie zezwolen

i inne zwigzane dokumenty. Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisow
ochrony przeciwpozarowej i otrzymywac sprawny sprzet pozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do ustawowych i lokalnych
ograniczen obciazenia na os przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot.
Podczas realizacji robt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
wykonania rob6t Wykonawca powinien przedstawic¢ szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatléw oraz
odpowiednie Swiadectwa przeprowadzonych badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inwestor zezwoli na uzycie takich materiatéw do innych prac budowlanych ni te, do
ktorych je zakupiono, to koszty tych materialéw zostang przewartosciowane przez
Inwestora. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca realizuje na wilasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem robot przez
Zamawiajacego i niezaptaceniem za te roboty. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic,
aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one wbudowane, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowaty swoja jakosc i wlasciwosci.
Miejsca czasowego skladowania materialow nalezy zlokalizowa¢ w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce we wilasnym zakresie. Jesli dokumentacja projektowa
lub umowa przewiduja moliwosc wariantowego zastosowania materialow w
wykonywanych robotach, Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wiasciwych
wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym réwnie oplaty, wynagrodzenia i inne
zobowigzania zwigzane z dostarczeniem witasciwych materiatéw na teren budowy.
Zabronione jest stosowanie przez Wykonawce materiatow, ktorych uzycie jest w sposéb
trwaly szkodliwe dla srodowiska naturalnego oraz stosowanie materiatlow, ktore wywotuja
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty,
ktore stanowig odpad, powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona
jednostke, ktére w sposob jednoznaczny bedq okresla¢ brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na Srodowisko. Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania
robot, dla ktorych szkodliwos¢ dla srodowiska zanika po zakonczeniu prac moga zostac
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.
Wszystkie uzyte do realizacji inwestycji materialy musza posiada¢ wymagane atesty

i certyfikaty.

4. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie
powodowat niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
realizacji prac powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typ6w wymaganiom przedstawionym
w STWiORB lub ewentualnie projekcie organizacji robdt, a takze powinien zostac
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetowych
powinna gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej inwestycji, postanowieniami STWiORB oraz wskazaniami Inwestora i we
wlasciwym terminie okreslonym w umowie. Urzadzenia pomocnicze, transportowe

i ochronne stosowane przy robotach budowlanych, powinny odpowiadac ogolnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak rownie wytrzymato$ci. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywany na budowie powinny miec¢ ustalone
parametry techniczne i powinny zosta¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do jego
eksploatacji, a Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw poswiadczajacych
dopuszczenia sprzetu do uzytkowania, jeSli wymagane jest to przepisami. Sprzet, ktory
stanowi wlasno$¢ Wykonawcy lub jest przez niego wynajmowany do realizacji prac
powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznych i pelnej gotowosci do pracy
oraz powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i innymi przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Urywany na budowie sprzet mona uruchamia¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania. Przekraczanie parametrow
technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy na budowie jest zabronione.
Sprzet, maszyny i inne narzedzia, ktére nie gwarantujq zachowania warunkéw umowy,
zostang zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do realizacji prac budowlanych.

Jesli dokumentacja projektowa, STWiORB lub umowa przewidujq moliwosc
wariantowego zastosowania sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inwestora o swoim zamiarze wyboru oraz uzyskac jego akceptacje.
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Wybrany w ten sposob sprzet nie moze ulec zamianie bez zgody Inwestora.

Wykonawca powinien stosowac jedynie takie srodki transportowe, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ realizowanych prac budowlanych i wtasciwos$ci przewozonych
materiatdw, a ich liczba powinna gwarantowac przeprowadzenie prac zgodnie

z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji, postanowieniami STWiORB oraz
wskazaniami Inwestora i we wlasciwym terminie okreSlonym w umowie. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na bieaco i na wlasny koszt wszystkie zanieczyszczenia, ktére
zostalty spowodowane przez jego pojazdy, zaré6wno na drogach publicznych jak i na
drogach dojazdowych do terenu budowy.

5. Ogolne wymagania dotyczace kontroli robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozona jakosS¢ robot. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za kontrole robot
i jakosci materiatow, a do jego obowigzkow nalezy opracowanie i przedstawienie do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci, w ktorym powinien
przedstawic przewidywany sposob wykonywania robot, jego mozliwosci techniczne,
kadrowe oraz organizacyjne, zapewniajace wykonanie robot zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej inwestycji oraz STWiORB.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawierac:

a) czesS¢ ogolna, opisujaca:

- proponowana organizacje wykonania robdt oraz terminy i sposob prowadzenia
robot,

- planowana organizacje ruchu na budowe wraz z oznakowaniem robot,

- zasady przestrzegania BHP,

- sklad zespotow roboczych, kwalifikacje personelu i jego przygotowanie

praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za zapewnienie jakoSci i terminowos$ci wykonania
poszczegblnych elementéw robot,

- system proponowanej kontroli prac i sterowania jakoScia wykonywanych robot,

- wyposazenie Wykonawcy w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- spos6b i forme zbierania wynikéw badan, zapisy wykonanych pomiaréw oraz
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym oraz
przewidywane formy przekazywania informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czes¢ szczegotowa, ogdlna ktora powinna opisywac:

- wykaz sprzetu Wykonawcy wraz z parametrami technicznymi,

- rodzaje i zestawienie iloSci srodkow transportu,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie ich transportu,

- sposob i proponowana procedure pomiarow i badan.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli prac, wymagany
personel i sprzet, obstuge laboratoryjna, zaopatrzenie oraz wszystkie urzqdzenia konieczne
do pobierania probek i wykonywania badan materiatéw oraz robot. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane Swiadectwa, e wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet posiada wana legalizacje.
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Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot

z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami,
wytycznymi oraz postanowieniami STWiORB. Wszelkie koszty zwigzane

z przeprowadzaniem badan materiatow i prac budowlanych ponosi Wykonawca.

Probki do badan nalezy pobiera¢ losowo, przy zastosowaniu statystycznych metod ich
pobierania, opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mona z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowac¢ do badan. Wykonawca zobowigzany jest
zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru moliwosc udzialu w pobieraniu probek, a takze
dostarczy¢ odpowiednie pojemniki do ich pobierania, ktore powinny zostac zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie badania i pobierania prébek nalezy przeprowadzac
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W sytuacji, gdy normy nie okreslaja
ktéregokolwiek z badan wymaganych przez STWiORB, do ich przeprowadzania nalezy
stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury, ktore uzyskaty akceptacje Inspektora
Nadzoru. Wyniki badan i pomiaréw Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ w formie
pisemnej do akceptacji Inspektora Nadzoru, w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Inspektor Nadzoru bedzie posiadal uprawnienia do dokonywania kontroli, pobierania
probek oraz badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ mu wszelka konieczna pomoc zaréwno ze swojej strony jak i ze strony
producenta danego materiatu. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do pobierania probek
materialow i prowadzenia badan kontrolnych na wiasny koszt, a w przypadku gdy
uzyskane wyniki tych kontroli wykaa, e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
wowczas moe on zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie ponownych lub
dodatkowych badan, ktérych catkowite koszty poniesie Wykonawca.

Material moe zosta¢ dopuszczony do uzycia przez Inspektora Nadzoru tylko jesli posiada:
- odpowiedni certyfikat na znak bezpieczenstwa, ktory wskazuje, e zostata

zapewniona zgodnos¢ z kryteriami okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych, a take wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- wiasciwe deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi, w przypadku materiatow budowlanych dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy i nie sg one objete certyfikacja o ktérej mowa

w akapicie powyzej,

- cechy spelniajgce wymagania STWiORB.

W przypadku materiatow, w stosunku do ktorych STWiORB wymaga powyzszych
dokumentow, kazda ich partia dostarczona na teren budowy bedzie posiadac¢ te dokumenty,
ktére beda w sposob jednoznaczny okreslac ich cechy. W przypadku braku wymaganych
dokumentow, materialy zostang uznane za niespeliajgce wymagan i zostang odrzucone.

6. Zasady ogolne dotyczace obmiaru i przedmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej inwestycji oraz STWiORB, w jednostkach przyjetych do
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wyceny w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po wcze$niejszym
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed rozpoczeciem obmiar6w. Wyniki obmiaru nalezy
wpisywac do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub pominiecie w ilosciach podanych

w kosztorysie lub w innych opracowaniach kosztowych nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku ukonczenia wszystkich robot budowlanych. Zauwazone bledne dane nalezy
poprawi¢ zgodnie z pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robo6t nalezy przeprowadzac z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi nalezy obmierzac
poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci elementow nalezy oblicza¢ w m3, jako dlugos¢
pomnozona przez $redni przekroéj. Ilosci, ktore nalezy obmierza¢ wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach. Inspektor Nadzoru powinien zaakceptowac wszystkie urzadzenia
i sprzet stosowany w czasie obmiaru robot. Urzadzenia i sprzet o ktorym mowa powyzej
zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawca i jesli wymagaja one badan atestujacych to
Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ wane Swiadectwa ich legalizacji. Wykonawca
zobowigzany jest utrzymac urzadzenia pomiarowe w nalezytym stanie technicznym

w calym okresie trwania robot.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zainstalowac urzadzenia wagowe, spelniajace
wymagania STWiIORB, ktore bedzie on otrzymywac w stanie zapewniajagcym w sposob
ciggly zachowanie doktadnosci zgodnie z wymaganiami norowymi zatwierdzonymi

przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary powinny zosta¢ przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
prac, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar robot
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia nalezy wykonywac¢ w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci nalezy uzupeli¢ odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru, a w przypadku braku odpowiedniego miejsca szkice
powinny zosta¢ dotgczone jako oddzielny zatacznik do Ksiegi Obmiaru, a sam wzoér
zalacznika nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru.

7. Ogélne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen poszczegolnych SST, roboty budowlane podlegac beda
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji podlegajq zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy dokona¢ w czasie nieumozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot
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i powinien zosta¢ on przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ gotowos¢ danej czesci robét do odbioru poprzez
dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz powiadomienie Inspektora Nadzoru, a sam
odbior nalezy przeprowadzi¢ niezwlocznie, nie péZniej ni trzy dni od daty zgloszenia
rob6t do odbioru. Jakos¢ i ilosci robo6t podlegajacych zakryciu powinna zosta¢ oceniona na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw, zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,

z zachowaniem zgodnosci z dokumentacja projektowa STWiORB oraz ewentualnymi
wczesniejszymi ustaleniami i uzgodnieniami.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot i dokonuje sie
go wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbiér ostateczny polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w stosunku do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Ostateczne zakonczenie prac oraz gotowosc¢ obiektu do odbioru ostatecznego powinna
zostac stwierdzona przez Wykonawce poprzez dokonanie wpisu w Dzienniku Budowy,

z jednoczesnym bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie Inspektora Nadzoru. Odbior
ostateczny powinien nastgpi¢ w terminie okreslonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia prac.

Odbioru ostatecznego wykonanych prac bedzie dokonywac komisja odbiorowi, ktéra
zostanie wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty powinna dokonac ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania prac z dokumentacja projektowa inwestycji
oraz STWiIORB. W trakcie przeprowadzanego ostatecznego odbioru komisja zapozna sie
z realizacja wczeSniejszych ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w aspekcie wykonania robét uzupetniajacych

i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia, i roboty uzupelniajace i poprawkowe
pozostaly niewykonane, komisja zobowigzana jest przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢
nowy termin odbioru ostatecznego. W sytuacji, gdy komisja stwierdzi, e jako$¢
wykonanych prac nieznacznie odbiega od wymaganej przez dokumentacje projektowa

i STWIORB i zostaty zachowane granice wymaganych tolerancji oraz, e nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo obiektu, wowczas komisja
powinna dokona¢ potrace kwotowych, oceniajagc pomniejszona warto$¢ wykonanych prac
w odniesieniu do wymagan przyjetych w umowie.

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru ostatecznego robot jest
Protokot Ostatecznego Odbioru Robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Podstawowa Dokumentacje Projektowa wraz z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacje dodatkowa jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Podstawowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
opracowane zgodnie z umowa oraz ewentualne specyfikacje uzupehiajace lub
zamienne,



- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiarow,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych
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z wymaganiami STWiORB oraz postanowieniami Programu Zapewnienia Jakosci,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty uzytych i wbudowanych materiatow

zgodnych z wymaganiami STWiORB oraz postanowieniami Programu

Zapewnienia Jakosci,

- Opinie technologiczna, ktéra powinna zostac sporzadzona na podstawie wszystkich
badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentacji odbiorowej, a wykonanych

zgodnie z wymaganiami STWiORB oraz postanowieniami Programu Zapewnienia
Jakosci,

- Dokumentacje dotyczgaca wykonania robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza prac i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W sytuacji, gdy wedlug komisji, prace zwiazane z odpowiednim przygotowaniem
dokumentacji odbiorowej nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja powinna

w porozumieniu z Wykonawca wyznaczyc ponowny termin wykonania odbioru
ostatecznego robot. Wszelkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajace powinny zosta¢ zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,
a terminy ich wykonania ustali komisja odbiorowa.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z osunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny nalezy dokona¢ na podstawie oceny wizualnej obiektu przy uwzglednieniu
zasad jak dla odbioru ostatecznego.

8. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Roboty tymczasowe jest to zespol prac jakie musza zosta¢ wykonane, aby mozliwe byto
zrealizowanie robo6t podstawowych. Roboty tymczasowe nalezy wykonywac zgodnie

z dokumentacja techniczna i wymaganiami odpowiednich norm. Prace towarzyszace sa to
prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do rob6t tymczasowych,
w tym prace zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacja powykonawcza. Ze
wzgledu na fakt, i roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalea do robét zanikajacych,
koniecznym jest dokonywanie bieacej kontroli ich wykonania oraz obmiaru przed ich
zaniknieciem. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace powinny by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami przyjetej technologii realizacji rob6t oraz stosownie do specyfiki
poszczegoblnych prac budowlanych. Rozliczanie robét tymczasowych i prac
towarzyszacych powinno nastepowac po dokonaniu ich obmiaru zgodnie z zasadami
przedstawionymi w punkcie 6. niniejszej OST z zastosowaniem nosnikow cenotwoérczych,
jakie wystepuja w kosztorysach ofertowych.
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9. Ogélne wymagania dotyczace dokumentéw budowy

Dziennik budowy jest podstawowym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy a do
konca trwania okresu gwarancyjnego. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na bieaco i powinny one dotyczy¢ przebiegu prac,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

a kazdy z nich powinien zosta¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
nalezy dokonywac w sposéb czytelny, przy pomocy trwatej techniki, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zahaczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty nalezy oznaczyc¢ kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzyc¢ data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Dokumentem pozwalajacym na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot jest Ksiaka Obmiar6w. Obmiary zrealizowanych prac nalezy wykonywac w sposob
ciagly, przy zastosowaniu jednostek przyjetych w kosztorysie ofertowym, a nastepnie
dokonac ich zapisu w Ksiedze Obmiar6w. Dokumenty laboratoryjne takie jak: dzienniki
laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatléw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan przeprowadzonych lub
zleconych przez Wykonawce naley gromadzi¢ w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci i powinny by¢ udostepnianie Inspektorowi Nadzoru na kazde jego
zadanie.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania i gromadzenia w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci nastepujacych dokumentow:

- Pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,

- Protokolow przekazania terenu budowy,

- Uméw cywilno-prawnych,

- Protokoléw odbioréw roboét,

- Protokotéw z narad i ustalen,

- Korespondencji na budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym, a zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, powinno
powodowac jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru oraz powinny
by¢ przedstawiane do wgladu na kazde adanie Zamawiajacego.

10. Ogolne zasady platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa, ktdra powinna zostac skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysowej.

Dla pozycji kosztorysu, ktére zostaly wycenione w sposob ryczattowy, podstawa ptatnosci
jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysowe;j.

Kwota ryczaltowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania



skladajqce sie na jej wykonanie, ktore zostaty okreSlone dla tej roboty w STWiIORB oraz
dokumentacji projektowej.

Kwoty ryczaltowe powinny w szczegblnosci obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania oraz
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie oraz zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegbdtowe zasady platnosci nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami dokumentu
umowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM III. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne wykonania

i odbioru robot budowlanych (SST). Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego. Roboty budowlane zostaty
sklasyfikowane na podstawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV), ktérego stosowanie
reguluje Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 .

W niniejszej SST przedstawiono czes¢ grupy Robot Budowlanych (kod wg CPV:
45.00.00.00-7), w sktad ktorej wchodza:

1. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne (kod wg CPV: 45.11.12.00-0),

2. Badania gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5),

3. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45.11.12.91-4),

4. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPV: 45.11.22.10-0),

5. Roboty w zakresie ksztaltowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2),

2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (kod
robot wg CPV: 45.11.12.00-0)

2.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Przygotowanie terenu pod budowe powinno by¢ poprzedzone dokladnym rozpoznaniem
istniejgcych na nim budowli i obiektow wraz z instalacjami i urzadzeniami do nich
przypisanymi oraz wysokiej roslinnosci.

Przygotowanie terenu pod budowe wiaze sie rownie z zagospodarowaniem placu
budowy, na ktdre sklada sie: wykonanie ogrodzenia budowy, montaz zaplecza, wykonanie
stanowisk i tymczasowych obiektow produkcyjnych, wykonanie placéw sktadowych

i magazynowych, wykonanie przylaczy mediow do zaplecza i drog tymczasowych.
Zagospodarowanie terenu zostato szczeg6towo opisane w punkcie 5.1. niniejszej SST.
Polega ono glownie na:

- zabezpieczeniu lub osunieciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych (dreny,
przewody rurowe, kable i inne),

- osunieciu lub zabezpieczeniu przed uszkodzeniem drzew i krzewow. Przed
przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykonac¢ niezbedne drogi
dojazdowe do terenu budowy oraz na jej obszarze. Drogi dojazdowe powinny

zostac¢ oznakowane jako miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegolnej
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0stroznosci,

- osunieciu rumowisk, wysypisk odpadéw oraz gleby zanieczyszczonej zwigzkami
chemicznymi (jesli takie wystepuja), czynnosci te powinny by¢ wykonane

z uwzglednieniem wymogéw ochrony sSrodowiska,

- zabezpieczeniu rzek i kanatow przed zakloceniem przeptywu lub

zanieczyszczeniem wod; na dzialce i w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja
zbiorniki wody powierzchniowej, oczka wodne, stawy, cieki itp.,

- zabezpieczeniu obiektow chronionych prawem (twory przyrody, pomniki kultury,
wykopaliska archeologiczne - jesli takie wystepujq),

- usunieciu darniny i gleby,

- usunieciu drzew kolidujacych z lokalizacja docelowych obiektow budowlanych

(w przypadku przedmiotowej inwestycji - nie dotyczy)

W zakres robot ziemnych, przewidzianych do wykonania zgodnie z niniejsza ST, wchodza
roboty wykonywane za pomoca sprzetu zmechanizowanego, polegajace na:

- wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego pod zaprojektowany budynek oraz
przygotowanie podtoza pod wykonanie fundamentow dla tego obiektu, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej

- prace ziemne zwiazane z przeprowadzeniem przylaczy tymczasowych i statych

- prace ziemne zwigzane z przygotowaniem podtoza pod wykonanie przysztych drog

i chodnikéw.

Teren inwestycji jest obszarem niezabudowanym o niewielkim spadku, opadajacym w
kierunku péinocno wschodnim. W czesci centralnej dziatki w kierunku wschdéd — zachod
przebiega droga gruntowa stanowigca dojazd do gruntow rolnych.

W sasiedztwie projektowanego budynku wzdluz drogi powiatowej przebiega kolektor
deszczowy.

Poziom +0.00 projektowanego budynku przyjeto na rzednej 256,00m npm., natomiast
poziom posadowienia fundamentéw przyjeto 1,22m ponizej poziomu zera budowlanego, tj.
na rzednej 254,78m npm. W oparciu o dostepne badania geotechniczne sporzadzone na
terenie inwestycji przyjeto, e posadowienie nastapi znacznie powyzej lustra wody
gruntowej, w podtozu jednorodnym genetycznie, zawierajacym sie w obrebie nosnej
warstwy geotechnicznej I oraz lokalnie, w potudniowo-wschodnim narozu obiektu, w
obrebie warstwy geotechnicznej II.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych nalezy poréwnac¢ warunki gruntowe z
przyjetymi w projekcie konstrukcji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosSci nalezy
posadowienie budynku dostosowac do aktualnych warunkow gruntowych.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy szczeg6towo zapoznac sie uzbrojeniem terenu

i uzyskac od Inspektora Nadzoru pisemne zezwolenie w dzienniku budowy na
prowadzenie robdt sprzetem zmechanizowanym. Wykopy nalezy wykonywac zgodnie

z przepisami BHP przy zachowaniu odpowiednich pochylen skarp w zaleznosci od
glebokosci wykopu i kategorii gruntu.

Nachylenie $cian wykopéw powinno wynosi¢ 1: 1,25. Sciany wykopéw nalezy
ksztalttowac lub obudowywac w taki sposob, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddzialywania i wplywy, ktore moglyby naruszac
statecznoS¢ gruntu. Statecznosc¢ $cian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze
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roku. Sciany wykopu nie moga zosta¢ podcinane, a powstate nawisy, ewentualnie inne
resztki budowli, fragmenty nawierzchni drog lub glazy narzutowe, ktére zostaty odstoniete
podczas wydobywania gruntu, naley niezwlocznie usuna¢. Sposéb zabezpieczenia
wykopu powinien byc dobrany w zaleznosci od: rodzaju gruntu, gteboko$ci wykopu,
wymiaréw wykopu, przewidywanych niekorzystnych oddziatywan i obciaen, czasu
trwania wykopu, warunkow miejscowych oraz kalkulacji kosztow. Obudowa wykopu
powinna odpowiada¢ stawianym jej wymaganiom. Jezeli wzdtuz gérnych krawedzi
wykopow bedzie odbywat sie ruch ludzi, nalezy uksztalttowac podhtuzne pasy o szerokosci
co najmniej 0,60 m, na ktorych nie powinien znajdowac sie ukopany grunt ani inne
przeszkody. Zlokalizowanie drogi tymczasowej wzdluz wykopu w zasiegu klina odtamu,
powinno zosta¢ poprzedzone przeprowadzeniem obliczen z uwzglednieniem
najniekorzystniejszego oddziatywania parcia gruntu przy obcigzonym naziomie na budowe
wykopu. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie wykonywal wykopy sprzetem
przekazujacym drgania na podtoze gruntowe nalezy oceni¢ wplyw tych drgan na istniejace
lub wykonane konstrukcje. Dno i skarpy lub sciany wykopu stalego nalezy trwale
wzmocni¢. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w suchym okresie przy dodatnich
temperaturach powietrza. Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem zmechanizowanym
nalezy pamietac o tym, i ostatnia warstwe gruntu przed osiagnieciem wymaganego
poziomu spodu fundamentéw o miaszosci 0,10 m + 0,20 m nalezy wykona¢ metoda
reczna, przed wykonaniem prac fundamentowych, celem uchronienia gruntu przed
wplywem czynnikow atmosferycznych oraz nieumyslnym spulchnieniem przez sprzet
kopiacy.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do: wymiaréw fundamentow w
planie, gtebokosci wykopu, zakresu i technologii robot, ktére maja by¢ wykonywane w
wykopie, rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia Scian wykopu (obudowa czy bezpieczne
nachylenie skarp) oraz od szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej. Szerokos¢
przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza ni 0,50m, a
gdy na Scianach przysztej konstrukcji ma zosta¢ wykonana izolacja - nie mniejsza ni
0,80m. W przypadku wykonywania wykopow waskoprzestrzennych dla przeprowadzenia
przewodéw infrastruktury technicznej minimalna szeroko$¢ dna wykopu dla przewodoéw o
glebokosci od 1,0m do 1,25m, bez przestrzeni roboczej, powinna wynosi¢ 0,60m, a w
przypadku uktadania rurociggéw i drenazy co najmniej po 0,30m z kazdej strony. Szczegotowy
zakres i wielko$¢ prac ziemnych i przygotowawczych zostat ujety w przedmiarach rob6t oraz
dokumentacji projektowe;j.

Tolerancje projektowanych wymiaréw liniowych oraz rzednych dla robot ziemnych
powinny zosta¢ okreslone w projekcie i by¢ nie wieksze ni:

+ 4 cm dla rzednych w siatce kwadratow,

+ 5 cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego,

+ 3 cm dla rzednych dna wykopu dla rurociggu w gruntach spoistych,

+ 5 cm dla wymiaréw w planie wykopow rozpartych i dla pozostatych wykopow

o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

+ 15 cm dla wymiarow w planie wykopdw o szerokosci dna wiekszej ni 1,5 m,

+ 5 cm dla odleglosci krawedzi dna od ustalonej w planie osi wykopow dla przewodow
podziemnych,



+ 10 cm dla wymiarow w pionie wykopow dla przewodéw podziemnych,

+ 10% dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych,

+ 5% dla nachylenia skarp wykopow dla przewodéw podziemnych.

Zasypywanie wykopow powinno zosta¢ wykonane bezposrednio po wykonaniu w nich
przewidzianych robo6t. Przed rozpoczeciem zasypywania nalezy oczysci¢ dno wykopow
z odpadkow materiatow budowlanych lub jesli zachodzi taka potrzeba nalezy je odwodnic.
Do zasypywania wykopéw fundamentowych nalezy uze¢ materiatu zgodnego

z wymaganiami okreSlonymi w projekcie. Ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢
dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania

i wynoszacej:

- nie wiecej ni 25 cm, przy zastosowaniu ubijakow recznych i walowaniu,

- od 0,5 do 1,0 m, przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym lub cienkimi

tarczami, przy czym grubosS¢ warstwy powinna zosta¢ dobrana w zaleznosci od

ciezaru plyty i wysokosci jej spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza ni

grubosc piyty,

- okoto 0,4 m, przy zastosowaniu zageszczania urzadzeniami wibracyjnymi.

Poniewaz w wykopie znajduje sie drena, to warstwa gruntu do wysokosci okoto

30 cm powinna zosta¢ zageszczona recznie, w sposob nie wptywajacy na prawidlowe
odprowadzenie wody. W przypadku zasypywania rurociagu w wykopie, do wysokosci
40 cm ponad gorna krawedzia rurociggu, grunt nalezy zageszczac recznie, a grubosc¢
jednorazowej zageszczanej warstwy gruntu nie powinna przekracza¢ 20cm. Zasypywanie
wykopdw i ich zageszczanie w bezposredniej blisko$ci §cian powinno zosta¢ wykonane
w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia mechanicznego izolacji wodochronne;j i
termoizolacji sciany fundamentowej.

2.2. Wymagania dotyczace materialow

Materiat przeznaczony do zasypki nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen w postaci torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatéw oraz nie powinien by¢
zamarzniety. Jezeli w zasypywanym wykopie przebiega fragment przewodu lub rurociagu,
to uzyty do zasypu materiat oraz sam sposob zasypywania nie powinien spowodowac
uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu ani uszkodzenia izolacji Sciany konstrukgji.
Grunt przeznaczony do wbudowania nalezy podda¢ badaniu laboratoryjnemu. Po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru danej partii materiatu moze on zostac¢
wbudowany i odpowiednio zageszczony.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonywania wykopow zaleca sie zastosowanie koparek podsiebiernych o pojemnosci
tyki co najmniej 0,40ms3 lub innych o zblizonych parametrach. Do przewozu urobku

zaleca sie stosowanie samochodéw wywrotek lub skrzyniowych, a w przypadku
niewielkich wykopow, jak np. pod ogrodzenia, sprzetu do transportu recznego w postaci
taczek lub ,,japonek”. Do odspojenia gruntu mona uzy¢ specjalnego osprzetu
montowanego na ramie koparki, a w przypadku robét recznych kiloféw, topat, szufli,
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szpadli, oskardow, dragéw stalowych i mtotow lub narzedzi zmechanizowanych w postaci
ptugow, topat mechanicznych i mtotéw pneumatycznych. Do odspojenia i przesuwania
urobku po terenie stosuje sie spycharki i réwniarki, natomiast do rob6t pomocniczych
shua maszyny spulchniajace, zrywarki, spulchniarki i phugi. Zageszczenie wbudowanego
gruntu powinno odbywac sie przy uzyciu zageszczarek spalinowych, ptyt wibracyjnych
lub ubijakéw. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
ziemnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakoSci, jak
rownie wytrzymatosci. Stosowany przy robotach ziemnych sprzet powinien miec¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do robo6t ziemnych mona
uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania.
Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest
zabronione.

2.4. Kontrola robot

Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntow, przydatnos¢ danego gruntu do dalszego
wbudowania, poziomy wod gruntowych w podtozu oraz wymiary budowli ziemnych. Dno
wykopow przed budowa fundamentéw powinno zosta¢ sprawdzone przez geologa, ktory
w uzasadnionych przypadkach moze podja¢ decyzje o ewentualnej konieczno$ci wymiany
gruntow i ich wlasciwego zageszczenia.

Kontrola wykonania wykopow obejmuje w szczego6lnosci sprawdzenie zgodnosci
wykonania wykopow z projektem i wymaganiami norowymi, ze szczegélnym
zwrdceniem uwagi na:

- zabezpieczenie skarp wykopéw,

- obudowe $cian wykopow,

- prawidtowos¢ odwodnienia wykopu,

- doktadnos¢ wykonania wykopu obejmujaca jego usytuowanie, wykonczenie,

wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.

Sprawdzanie punktéw wysokosciowych nalezy przeprowadza¢ niwelatorem, natomiast
lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzac¢ taSma i pomiarem
niwelacyjnym z dokladnos$cig do 5mm, na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyniki kontroli powinny byc porownywalne z wymaganiami przedstawionymi

w projekcie. Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami
geodezyjnymi w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej ni co 100m
oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np zatamania profilu podtuznego lub
zmiany ksztaltu, przy czym powinny by¢ nie mniej ni 2 przekroje na kontrolowanym
odcinku. Wymagane tolerancje wykonania wykopow podano w punkcie 2.1. niniejszej
SST. Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po
ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory zostanie potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.
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2.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt ziemnych nalezy wykonywac¢ w oparciu o zasady
ogolne podane w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

2.6. Odbior robot

Wykopy fundamentowe wymagaja komisyjnego odbioru przez konstruktora i geologa.
Odbior czesSciowy robot nalezy przeprowadza¢ w przypadku robét ulegajacych zakryciu
(np. przygotowanie terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zageszczenie
poszczegolnych warstw gruntu itp.) przed przystapieniem do nastepnej fazy robot
nieuniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach
pozniejszych. Odbioru nalezy dokonywac¢ w oparciu o wyniki odpowiednich badan

i kontroli. Odbior koncowy robot ziemnych powinien zostac¢ przeprowadzony po ich
zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji projektowej tacznie
z protokotami z odbioréw czesciowych i ocena aktualnego stanu wykonywanych robét.
Jesli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czeSciowe robét oraz odbidr
koncowy wykazuja, e zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie i Polskiej
Normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty,
ktére zostaly uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawic
w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Roboty, ktére po wykonaniu
poprawek beda nadal wykazywaly brak zgodnosci z wymaganiami nalezy oceni¢ pod
wzgledem bezpieczenstwa, konstrukcji, trwatosci i jakoSci albo dokonac ich rozbiérki,

a nastepnie wykona¢ ponownie albo uzna¢ za majace obnizona jako$¢ i uwzglednic skutki
tego obnizenia dla konstrukcji.

2.7. Roboty tymczasowe

Do robot tymczasowych przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy nastepujace prace:
oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej, ich zmagazynowanie, usuniecie
kamieni i gruntu o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot
ziemnych oraz zabezpieczenie przed usuwiskami gruntu. Ogoélny opis rob6t tymczasowych
przedstawiono w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

3. Badanie gruntu (kod wg CPV: 45.11.12.50-5)
3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinno zosta¢ zweryfikowane rozpoznanie
zootechniczne podtoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju, miaszosci warstw gruntow
zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunkéw wodnogruntowych
w podtozu. Wyniki kontrolnych badan podtoza gruntowego powinny zostac¢

poréwnane z dokumentacja geotechniczna. Zakres badan gruntéw w dnie wykopu zalezy

od rodzaju, rozmiarow i kategorii geotechnicznej budowli ziemnej, ktora bedzie
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posadowiona w wykopie.

Badania gruntéw w wykopach wykorzystuje sie gtéwnie w celu kontroli ich zgodnosci

z projektem (rodzaj i stan gruntu), a niekiedy takze dla oceny zageszczenia gruntu w dnie
i skarpach wykopu. Rodzaje i zakres badan powinien okre$la¢ projekt. W przypadku braku
tych danych w projekcie dla budowli I i II klasy zaleca sie pobiera¢ do badan co najmniej
2 probki z kadej warstwy o odmiennych wlasciwosciach geotechnicznych oraz co
najmniej jedna na 5.000m2 powierzchni skarp i dna, jesli nie wystepujq zmiany gruntu.
W pobranych prébkach okresla sie:

a) uziarnienie,

b) wilgotnosc,

C) gestosc objetoSciowa w miare potrzeby,

d) granice Atterberga w miare potrzeby,

e) parametry zageszczalnosci (Wopt i ds) w miare potrzeby.

Dla wykopow, ktorych glebokos$¢ nie przekracza 5m, a kubatura 5,000ms3 oraz dla budowli
klasy IIT i IV dopuszcza sie tylko badanie makroskopowe. Dodatkowo nalezy wykonac:
a) pomiary zwierciadla wody gruntowej przy wykonywaniu wykopow w przypadku,

gdy moliwe jest naruszenie struktury gruntu w wyniku dziatania ciSnienia sptywowego,
b) pomiary zwierciadta wody gruntowej w podtozu (np. okreslenie potozenia krzywej
degresji),

c) badania parametréow wytrzymatosciowych,

d) pomiary osiadania podtoza.

3.2. Wymagania dotyczace materialow

Materiat pobrany do badan gruntu powinien odpowiada¢ zatlozeniom przyjetym

w dokumentacji geotechnicznej i wymaganiom jakie okre$la Polska Norma w zaleznosci
od rodzaju gruntu zalegajacego w podtozu. W przypadku, gdy grunt posiada zbyt mata
nos$nos¢, a zalega bezposrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinien on zostac¢
usuniety lub wzmocniony zgodnie z projektem.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do przeprowadzenia badan gruntu nalezy uzywac sprzetu lub urzadzen, odpowiednich dla
danego rodzaju badania oraz zgodnych z technicznymi wymaganiami norowymi.
Poszczegdlny typ badania posiada swoja specyfike, od ktérej uzalezniony jest sposob
pobierania probek do badania i rodzaj pojemnikow na badany grunt. Pojemniki do
pobierania gruntu powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dodatkowo powinny zosta¢ odpowiednio opisane, opakowane

i przechowywane w sposéb zgodny z wymaganiami norowymi.

3.4. Kontrola robot

W przypadku badan gruntéw kontrola robét sprowadza sie do sprawdzenia prawidlowosci
pobrania probek, warunkéw ich przechowywania oraz wykonania poszczeg6lnych badan.
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Wszystkie te czynnosci powinny odpowiadac szczegélowym wymaganiom norowym
oraz zapisom dokumentacji geotechnicznej.

3.5. Obmiar i przedmiar robot

Prawidlowe dokonanie przedmiaru lub obmiaru robot zwigzanych z badaniem gruntu
opiera sie na zliczeniu ilosci pobieranych probek w rozbiciu na skomplikowanie sposobu
ich pobierania, w zaleznosci od rodzaju poszczegdlnych badan gruntu. Wszystkie badania
i obmiary powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norowymi.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja przewidzianego w projekcie badania, nalezy
zastosowac wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

3.6. Odbior robot

Podczas odbioru robot nalezy kierowac sie ogolnymi zasadami opisanymi w OST, ktora
stanowi oddzielne opracowanie.

3.7. Roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t tymczasowych powinno by¢ zgodne z podstawowymi zalozeniami
okreslonymi w OST, kt6ra stanowi oddzielne opracowanie

4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (kod wg CPV: 45.11.12.91-4)
4.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy zwigzane jest z wykonaniem tymczasowych elementéw
placu budowy, ktére po zakonczeniu rob6t budowlanych zostang zdemontowane

i rozebrane. Do podstawowych elementow zagospodarowania placu budowy nalezy:
ogrodzenie terenu, montaz zaplecza budowy, wykonanie stanowisk i tymczasowych
obiektow produkcyjnych, wykonanie placéw sktadowych i magazynowych, wykonanie
drég tymczasowych, wykonanie tymczasowych przylaczy dla potrzeb budowy.

Teren budowy powinien zosta¢ trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego
ogrodzenia, np. metalowego z blachy faldowej o wysokos$ci 150 — 200cm. W ogrodzeniu
tym nalezy przewidzie¢ wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokosci minimum
300centymetrow.

W poblizu bramy wjazdowej nalezy wykona¢ furtke o szerokosci 90 — 100cm,
przeznaczona dla personelu budowy. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢
zlokalizowanie pomieszczen dla kierownictwa budowy oraz pomieszczen socjalnobytowych
dla pracownikow budowy.

Zaleca sie stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktére w razie potrzeby
mona rozbudowac lub zestawi¢ w sposéb pietrowy. Zaplecze powinno obejmowac
pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy, pomieszczenia socjalne dla



pracownikow budowy sktadajace sie z szatni, umywalni i jadalni, a takze pomieszczenia
toalet i magazynowe.

Wielkos¢ niezbednej powierzchni zaplecza nalezy obliczy¢ indywidualnie w zaleznosci od
ilosci pracownikéw przewidzianych do realizacji obiektu przez Wykonawce zadania.
Wraz z montazem zaplecza budowy planuje sie wykonanie tymczasowych stanowisk oraz
obiektéw budowlanych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania procesow
budowlanych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz tymczasowych wiat, w ktérych
zlokalizowane zostang: warsztat zbrojarski, ciesielnia oraz stanowisko przygotowania
zapraw i betonow.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ réwnie wykonanie tymczasowych placéw
sktadowych i magazynowych. Nawierzchnie placow nalezy wykonac z tych samych
materiatow co nawierzchnie tymczasowych drog na terenie budowy.

W celu wilasciwego skladowania materialdw na placu powinny zostac zlokalizowane
odpowiednie dla kazdego rodzaju materiatu stojaki, przegrody oraz potki, zapewniajace
bezpieczne korzystanie z placu sktadowego przez pracownikow budowy.

Na terenie budowy nalezy wykonac tymczasowe drogi, po ktorych odbywat sie bedzie
ruch technologiczny pojazdow budowy. Dojazd w postaci drogi tymczasowej nalezy
zapewnic take do zaplecza budowy i obiektow pomocniczych, celem ich prawidlowego
funkcjonowania. Do wykonania drég tymczasowych mona uzy¢ prostokatnych, pelnych
plyt prefabrykowanych uktadanych na podsypce piaskowej przy uzyciu dzwigu
samochodowego. Ulozenie jednego rzedu takich ptyt pozwoli na uzyskanie niezbednej

3 metrowej szerokosci drogi tymczasowej. Przy placach sktadowych nalezy zastosowac
poszerzenie drogi do szerokosci minimum 3,5m. Poszerzenia rownie nalezy wykonac¢ na
huku drogi.

Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy zlokalizowa¢ stanowisko do mycia két
samochodowych z pozostatosci zanieczyszczen budowlanych. Drogi tymczasowe powinny
zosta¢ odpowiednio oznakowane, tak aby ruch technologiczny odbywat sie w sposéb
zapewniajacy wymagany poziom bezpieczenstwa.

Na terenie budowy nalezy przewidziec¢ ciagi piesze dla pracownikéw budowy

z odpowiednim ich zabezpieczeniem jesli znajdujq sie na pochytosciach lub zboczach

np. przy uzyciu pochylni lub schodéw, speliajacych odpowiednie wymagania przepisow
BHP.

Transport poziomy na placu budowy bedzie realizowany przy pomocy samochodéw
wytadowczych lub skrzyniowych, wézkow widlowych oraz recznych urzadzen
transportowych.

W przypadku transportu pionowego, wszystkie urzadzenia transportowe powinny zostac¢
dobrane w taki sposob, aby zapewnialy wymagany udzwig oraz wysieg, a takze
zapewnialy wymagany poziom bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac budowlanych.
W celu prawidtlowego funkcjonowania budowy wraz z zapleczem nalezy zapewni¢
wykonanie tymczasowych przylaczy wszystkich niezbednych mediéw na placu budowy.
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4.2. Wymagania dotyczace materialow

Rodzaj materiatléw uzytych do wykonania zagospodarowania placu budowy zalezy od
potencjatu technicznego i ekonomicznego Wykonawcy robét. Uzyte materialy powinny
zapewniac trwalo$¢ poszczegélnych elementéw zagospodarowania terenu oraz spetniac
wymagania z zakresu przepisow BHP. Do wykonania urzadzenia nalezy uzy¢ ogrodzenia
systemowego z blachy faldowej lub siatki stalowej, ogrodzeniowej rozpietej na stupkach
drewnianych lub stalowych. Do budowy zaplecza zaleca sie uzycie kontenerow
systemowych, ktére mona w razie koniecznosci ze sobg zestawia¢ w sposob pietrowy.
Stanowiska i tymczasowe obiekty produkcyjne sa wykonywane indywidualnie i moga
posiadac konstrukcje drewniana lub stalowa. Do budowy drog tymczasowych, placow
sktadowych i magazynowych zaleca sie uzycie zelbetowych ptyt pelnych lub warstwy
thucznia odpowiednio zageszczonego. Materiaty, ktore beda magazynowane na placach
sktadowych, nalezy sktadowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi, tak aby zostaty
zachowane ich podstawowe wiasciwosci oraz nie ulegly one zniszczeniu. Materiaty
szczegOlnie narazone na dzialanie wilgoci i opadéw atmosferycznych powinny zostac¢
zmagazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu wiatach tymczasowych.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do montazu kontenerow stanowiacych zaplecze budowy nalezy uzywac zurawi
montowych typu samochodowego o minimalnym wysiegu 5 m i udZzwigu minimum 3,5
t. Tego samego sprzetu nalezy uzy¢ do uktadania ptyt zelbetowych stanowiacych
nawierzchnie drég tymczasowych, placow magazynowych i skladowych. W przypadku
nawierzchni z thucznia do jego zageszczenia nalezy uzy¢ walcow drogowych lub
zageszczarek spalinowych. Do budowy pomocniczych obiektéw tymczasowych nalezy
uzy¢ urzadzen i sprzetu elektrycznego. Wykopy dla przeprowadzenia przylaczy nalezy
wykonywac przy uzyciu koparek podsiebiernych lub recznie przy uzyciu topat, szufli

i szpadli.

4.4. Kontrola robot

Kontrola robot polega na sprawdzeniu jakoSci wykonania elementéw zagospodarowania

budowy i materiatow uzytych do ich budowy oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Kontroli podlega réwnie prawidlowos¢ rozmieszczenia i wykonczenia poszczegolnych
obiektow i elementéw skladajgcych sie na zagospodarowanie placu budowy. Dodatkowo
nalezy sprawdzic¢ czy wykonane elementy spelniajg wymagania wynikajace z przepisow
BHP i innych aktow odniesienia.

4.5. Obmiar i przedmiar robot

Podczas dokonywania przedmiaru lub obmiaru robot nalezy kierowac sie ogolnymi
wymaganiami okreslonymi w OST, kt6ra stanowi odrebne opracowanie.
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4.6. Odbior robot

Do odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy
nalezy przystapic¢ po dokonaniu kontroli, o ktérej mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST.
Odbidr robot naley przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami og6lnymi odbioru podanymi

w OST, ktora stanowi oddzielne opracowanie.

4.7. Roboty tymczasowe

Ogolne zasady dotyczace robot tymczasowych zostaly przedstawione w OST, ktéra
stanowi odrebne opracowanie.

5. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (kod wg CPR: 45.11.22.10-0)
5.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Usuniecie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem wlasciwych robot ziemnych. Przy niwelacyjnych pracach ziemnych
wykonywanych poza obiektem budowlanym darn i wierzchnia warstwe gleby mona
pozostawi¢ w przypadkach, gdy nasyp ma mie¢ wysokos¢ wieksza ni 1,0m. Usuniecie
wierzchniej warstwy gleby powinno zosta¢ wykonane na powierzchni odpowiadajacej
obrysowi zewnetrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej, powiekszonemu o okoto 0,5m
do 1,0m z kazdej strony. W przypadku gdy darnina ma zosta¢ ponownie wykorzystana,
nalezy jej ptaty uktada¢ w stosy o wysokosci do 1,0m, z zastrzeleniem, aby platy te byty
zwrécone do siebie murawa.

5.2. Wymagania dotyczace materialéw

Podczas prac zwigzanych z usunieciem wierzchniej warstwy ziemi dokonuje sie
odspojenia od gruntu rodzimego i przetransportowania na miejsce przeznaczenia warstwy
humusu. Material ten moze zosta¢ ponownie uzyty do zabezpieczenia skarp budowli
ziemnych po odpowiednim jego przechowywaniu albo moze zosta¢ wywieziony z terenu
budowy na miejsce zwalki. Zazwyczaj zrywana warstwa humusu posiada miaszosc o
grubosci okoto 15cm.

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do usuwania wierzchniej warstwy gleby nalezy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego. Do
sprzetu tego mozemy zaliczy¢ spycharki lub koparko-tadowarki, w przypadku robot
drogowych zrywarki oraz réwniarki, a w przypadku niewielkich powierzchni do usuwania
humusu mona uzy¢ narzedzi recznych w postaci topat, szpadli i szufli. Do transportu
darniny stosuje sie samochody skrzyniowe lub wywrotki. W przypadku recznego
odspajania i usuwania wierzchniej warstwy gruntu, do jego transportu mona uyc taczek
lub ,,japonek”. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
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ziemnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakoSci, jak
réwnie wytrzymatosci. Stosowany przy robotach ziemnych sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajace do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do robot ziemnych mona
uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania.
Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest
zabronione.

5.4. Kontrola robot

Podczas wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu, nalezy
dokonywac kontroli poszczeg6lnych etapéw robét. Z uwagi na fakt, i usuniecie humusu
jest praca ,,ulegajgca zakryciu”, jej kontrole nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania
robot i zaraz po wykonaniu. Kontroli podlega jakos¢ wykonania prac, wymiary
powierzchni, z ktérej miat zosta¢ usuniety humus, grubos¢ osunietej warstwy gleby,

a takze prawidlowosc transportu i skladowania darniny.

5.5. Obmiar i przedmiar robét

Obmiar i przedmiar rob6t zwiazanych z osunieciem wierzchniej warstwy humusu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z og6lnymi zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi
odrebne opracowanie.

5.6. Odbioér robot

Usuniecie humusu podlega odbiorom czesciowym, ktére powinny by¢ przeprowadzone
przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robét, uniemozliwiajac dokonanie

odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach p6zniejszych. Odbioru nalezy dokonac
na podstawie wynikow kontroli, o ktérej mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST. Jesli
wszystkie badania, kontrole i odbiory robot wykazuja zostaty spelnione wymagania
okreslone w projekcie i w odpowiednich normach, to wéwczas wykonane roboty zwigzane
z usunieciem wierzchniej warstwy gruntu nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.

Roboty, ktore uznano przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawic
w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

5.7. Roboty tymczasowe

Wykonanie rob6t tymczasowych powinno by¢ zgodne z og6lnymi zasadami podanymi
w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

6. Roboty w zakresie ksztaltowania terenu (kod wg CPV: 45.11.27.00-2)
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6.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Roboty zwigzane z ksztalttowaniem i niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej
kolejnosci, aby w kazdej fazie robét byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wod
opadowych.

W celu ochrony wykopow przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych,
powierzchnie otaczajacego terenu nalezy wyprofilowac ze spadkami nieumozliwiajacymi
odptyw wody poza teren robot. W sytuacji, gdy w gornej czesci podloga wystepuja grunty
o wspdétczynniku filtracji kio 10-5m/s, to wowczas powierzchnie podtoza nalezy
uksztattowac ze spadkami poprzecznymi od 3 % do 5%. W razie potrzeby, od strony
spadku terenu nalezy wykonac¢ rowy ochronne, zlokalizowane poza prawdopodobnym
klinem odtamu skarpy wykopu.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

W przypadku robot w zakresie ksztalttowania terenu, nalezy przestrzegac takich wymagan
jak dla materiatow przy robotach ziemnych, opisanych w punkcie 2.2. niniejszej SST.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania prac zwigzanych z ksztaltowaniem terenu nalezy uzy¢ sprzetu, ktory
opisano w punktach 2.3., 3.3, 4.3. i 5.3. niniejszej SST.

6.4. Kontrola robot

Przeprowadzenie kontroli rob6t zwigzanych z ksztalttowaniem terenu nalezy wykonac
zgodnie z warunkami okreSlonymi w punkcie 2.4., 3,4., 4.4. i 5.4. niniejszej SST.

6.5. Obmiar i przedmiar robot

Dokonanie przedmiaru i obmiaru robét powinno by¢ zgodne z zasadami podanymi dla
poszczegoblnych prac sktadajacych sie na ksztalttowanie terenu, a opisanymi w punktach
2.5., 3.5, 4.5.15.5. niniejszej SST oraz z wymaganiami ogélnymi dotyczacymi obmiaru

i przedmiaru robét, ktore zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

6.6. Odbior robot

Odbior robot zwigzanych z ksztalttowaniem terenu powinien zosta¢ przeprowadzony po ich
zakonczeniu na podstawie kontroli, o ktérej mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Jezeli
wszystkie przewidziane kontrole i odbiory rob6t wykonane zostaly spetlnione wymagania
okreSlone w projekcie i w Polskiej Normie, to wykonane roboty zwigzane

z ksztaltowaniem terenu nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane podczas
odbioru za niezgodne z projektem i normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie

i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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6.7. Roboty tymczasowe

Prace tymczasowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zasady ogélne podane w OST, ktéra
stanowi odrebne opracowanie.

7. Wykaz norm i dokumentéw odniesienia

» PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu".

* PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

* PN-B-02479 : 1938 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne".

* PN-B-06050 : 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne".

» PN-B-02481 : 1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ustawowe,
jednostki miary".

» PN-B-0248 ,,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow".

* PN-B-04452 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
TOM IV - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ 1 WODNE]

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa Szczeg6towe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego. Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie
wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV), ktorego stosowanie reguluje Rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. W niniejszej SST przedstawiono cze$¢
grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV: 45.00.00.00-7), w sklad ktérej wchodza:
1. Fundamentowanie (kod wg CPV: 45.26.22.10-6),

2. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1),

3. Roboty murarskie i murowe (kod wg CPV: 45.26.25.00-6),

4. Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg
CPV:45.26.10.00-4),

5. Roboty w zakresie okladania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2),

2. Fundamentowanie (kod wg CPV: 45.26.22.10-6
2.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

Przedmiotowy budynek jest obiektem podpiwniczonym, dla ktérego zaprojektowano
posadowienie bezposrednie na ukladzie stép oraz taw fundamentowych, z betonu

zwyklego klasy C20/25 (B25). Fundamenty wykona¢ na 20cm warstwie styropianu ekstradowanego
oraz na warstwie chudego betonu (klasy B10) grubosci co najmniej 10cm (uwaga dotyczy catego
obiektu). Wszystkie tawy zbrojone konstrukcyjnie beleczkami wykonanymi z pretéw 4316
polaczonych strzemionami J 8 w rozstawie co 20cm (stal A-IIIN gatunku BSt500), przy czym w
miejscach zaktadow pretéw podhuznych rozstaw strzemion nalezy zage$ci¢ dwukrotnie, do
10cm. Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na prawidlowe zbrojenie narozy i uskokow taw
fundamentowych — minimalna dtugo$¢ zakotwienia dla pretow @ 16 wynosi 65cm.

Otulenie pretéw zbrojeniowych w fundamentach nie moze by¢ mniejsze ni 5cm. Scianki
fundamentowe biegngce na tawach pod Scianami murowanymi wykonywac z bloczkow
betonowych YTONG o szerokosci 25cm do dolnej rzednej posadzki, nastepnie mur z

bloczkéw YTONG przechodzi w mur z bloczkow silikatowych. Nalezy zwrécic

szczegoOlna uwage na staranne wykonanie hydroizolacji czeSci podziemnych budynku tak

aby unikna¢ jakiegokolwiek zawilgocenia $cian fundamentowych wykonanych z

bloczkéw YTONG. Jako hydroizolacje na Scianach fundamentowych proponuje sie uzycie:

1x grunt IZOBUD WL IZOHAN i 2x hydroizolacja IZOBUD WM 2K IZOHAN (w sumie
gr.3mm). Wykonanie posadowien budynkéw powinno zapewnia¢ wymagany stopien
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bezpieczenstwa budowli i powinno by¢ tak zrealizowane, aby nie powodowato
szkodliwych ich odksztalcen, jakie moga powsta¢ wskutek zmian zachodzacych w gruncie
w trakcie wykonywania prac fundamentowych lub przekroczenia nosnosci gruntu.

Przed przystapieniem do prac fundamentowych nalezy Scisle przestrzegac zalecen
dotyczacych robot ziemnych, ktore wy specyfikowano w tomie IIT SST, stanowigcym
odrebne opracowanie. Roboty fundamentowe mona rozpocza¢ po odbiorze podtoza
gruntowego tzn. po sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu

z przyjetym w projekcie.

W wykopie, w poziomie posadowienia fundamentéw nalezy wykona¢ warstwe
wyrownujacg o grubosci 10-20cm z chudego betonu. Po wykonaniu warstwy
wyrownawczej, nalezy utozy izolacje przeciwwodna z jednej warstwy papy
termozgrzewalnej w osiach przysztych taw fundamentowych na catej szerokosci chudego
betonu. Nalezy uzy¢ gruntu asfaltowego oraz papy asfaltowej 3,2mm na osnowie z
wiokniny poliestrowej, modyfikowanej elastomerami oraz dodatkami Zywicznymi.
Nastepnie nalezy utozy termoizolacje gr.20cm o wytrzymatosci na Sciskanie 500Pa, np.
Floormate 500A lub poréwnywalna na catej powierzchni taw i stop fundamentowych. Po
odebraniu izolacji przez Inspektora Nadzoru mona przystapi¢ do prac zwigzanych ze
zbrojeniem taw.

Organizacja rob6t zwigzanych z wykonaniem taw fundamentowych zgodnie z zasadami
wykonywania konstrukcji z betonu zbrojonego, ktére opisano w punkcie 4.1. niniejszej
SST.

Zbrojenie na budowe zostanie dostarczone w postaci prefabrykowanych elementow.
Pomocnicze elementy zbrojenia zostana wykonane na placu budowy w warsztacie
zbrojarskim.

Dostarczone na budowe zbrojenie powinno posiadac atest hutniczy oraz metryki

ze wszystkimi wymaganymi informacjami. Zbrojenie przed ulozeniem w szalunku
powinno zosta¢ dokladnie oczyszczone.

Do wykonania zelbetowych taw fundamentowych nalezy uzy¢ deskowan
zinwentaryzowanych, najlepiej w postaci elementow drobno- i sredniowymiarowych.
Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem brany konstrukcyjnej
i architektonicznej, w ktérych podano wymagania dotyczace zaréwno warunkéw
posadowienia, jak te rozwigzania konstrukcji fundamentéw.

2.2. Wymagania dotyczgce materialow

Sktadniki betonu nie powinny zawierac¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych
obnizy trwatos¢ betonu lub spowodowac korozje zbrojenia. Sktadniki te powinny byc¢
odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w betonie. Ogoélna przydatno$¢ cementu
ustala sie zgodnie z EN 197-1. Ogdlna przydatnos¢ kruszyw ustala sie :

a) kruszyw zwyklych ciezkich zgodnie z EN 12620:2000,

b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-1:1997.

Przydatno$¢ wody zarobkowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala sie zgodnie
z EN 1008:1997. Ogolna przydatnos¢ domieszek ustala sie zgodnie z EN 934-2 Do
wykonania robét fundamentowych nalezy uzy¢ materiatéw wyszczeg6lnionych



w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczeg6lnych typow materialow powinno
by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac fundamentowych
nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaly dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.3 Wymagania dotyczace sprzetu

W celu prawidlowego wykonania robét nalezy wykorzysta¢ nastepujacy sprzet:
betonomieszarka samochodowa, pompa do mieszanki betonowej, wibratory wglebne

i powierzchniowe, deskowania systemowe, rynny przy uktadaniu mieszanki betonowej,
kraki dystansowe z tworzywa. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne
stosowane przy robotach fundamentowych powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak rownie wytrzymatosci. Stosowany przy robotach
fundamentowych sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Sprzet
zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na
budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Uzywany na budowie sprzet do robét fundamentowych mona uruchamia¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow
technicznych okreSlonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest zabronione.

2.4. Kontrola robét

Kontrole wykonywanych prac nalezy przeprowadzac zgodnie z ogélnymi zaleceniami
przedstawionymi w OST. W szczeg6lnosci kontroli podlega:

- prawidtlowos¢ usytuowania fundamentéw w planie, odchylenia w usytuowaniu osi
fundamentowych w planie nie mogq przekracza¢ podanych w projekcie,

- poziom posadowienia - sprawdzenie punktéw wysokosciowych, odchylenia w
poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze ni 5cm,
natomiast odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie
powinny by¢ wieksze ni 2cm,

- prawidlowos¢ wykonania robot szalunkowych i ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, izolacyjnych zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 3.4.
niniejszej SST.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktéry zostanie zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

2.5. Przedmiar i obmiar robot

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.
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2.6. Odbior robot

Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza, o ktérym
mowa w tomie III SST, w punkcie 2.6. Odbioér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci
warunkéw wodno-gruntowych w podtozu z danymi zawartymi w dokumentacji
geotechnicznej lub geologiczno-inynierskiej, wynikow badan przydatnosci gruntow

i z danymi dokumentacji techniczne;j.

Odbioru fundamentéw dokonuje sie po przeprowadzeniu kontroli, o ktérej mowa

w punkcie 2.4. niniejszej SST i polega on na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania
w planie, poziomu posadowienia oraz prawidlowosci wykonania samej konstrukcji

i izolacji fundamentéw. Odbiér robét fundamentowych powinien by¢ dokonywany
sukcesywnie, zgodnie z postepem prac. W sytuacji, gdy w czasie rob6t fundamentowych
wystepowaly zjawiska moggce mieC ujemny wptyw na statecznos$¢ budynku, nalezy w ich
konstrukcji umiesScic repery i mierzy¢ osiadanie budynku przez caty okres budowy, a przy
odbiorze catego obiektu, nalezy sprawdzi¢ czy osiadania nie sq za duze w poréwnaniu

z wyznaczonymi w projekcie. Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiarow
obowigzuja warunki podane w punkcie 3.6. niniejszej SST.

Odbidr robot towarzyszacych, np. prac instalacyjnych, przeprowadza sie zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét, przy czym nalezy dodatkowo
sprawdzi¢, czy roboty te nie wywarly ujemnego wplywu na fundamentowanie danego
budynku.

Odbiory zasypki wykopu obok fundamentu, nalezy wykona¢ na podstawie wynikow
doraznych badan jej zageszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robot
oraz sporzadzonych protokoléw z odbioru robot zanikajacych.

Pozostate wymagania dotyczace odbioru rob6t zgodnie z og6lnymi zaleceniami
przedstawionymi w OST.

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Do robot towarzyszacych pracom zwigzanym z fundamentowaniem obiektow zaliczamy:
roboty instalacyjne zwigzane z wykonaniem wszystkich niezbednych przejs¢
technologicznych przez fundament, wykonywanie zasypki fundamentéw oraz prace
zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem i pdZniejsza kontrola elementéw fundamentu.
Pozostate wymagania dotyczace robdt tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie

z zasadami og6lnymi przedstawionymi w OST, ktdra stanowi odrebne opracowanie.

3. Konstrukcje z betonu zbrojonego (kod wg CPV: 45.22.35.00-1)

3.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji z betonu zbrojonego obejmuja na.
0go! nastepujace czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,
- przygotowanie i monta zbrojenia,

41



- przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton

wymaganej wytrzymatosci.

Do wykonania zelbetowych taw i stop nalezy uzyc deskowan zinwentaryzowanych,
najlepiej w postaci elementow drobno- i sredniowymiarowych. Do realizacji Scian nalezy
uzyc podktadu deskowan ze standardowych ptyt formujacych

z obrzezami i zebrami stalowymi oraz dZwigarkami odpowiednimi dla danego systemu.
Dla zapewnienia doktadnej regulacji pionowej deskowania, ramy oraz stemple posiadajq
nastawne podnosniki srubowe, gorne i dolne. Usztywnienie poziome podpor moze by¢
zrealizowane np. przy uzyciu rur stalowych pochodzacych z rusztowan. Ograniczenie
poziomego przesuniecia tego usztywnienia zapewnia oparcie rur o wczesniej wykonane
konstrukcje (zelbetowe lub stalowe) lub zastosowanie stezen krzyzakowych,
dwukierunkowych w polach skrajnych i sSrodkowych. Mocowanie elementow deskowania
nalezy wykonac przy uzyciu typowych tacznikow krzyzakowych i widetkowych. Plyty
deskowania nalezy uklada¢ w dopasowanym, szczelnym uktadzie z zastosowaniem tasm
uszczelniajacych. Do rozpierania ptyt deskowan bocznych nalezy zastosowac typowe
zastrzaty rurowe z mozliwosci rektyfikacji. Do uzupehie deskowan i stemplowan

mona uzyc¢ elementéw drewnianych.

Kazde deskowanie przed przystgpieniem do robdt betonowych i zbrojarskich powinno
zostac sprawdzone komisyjnie i dopuszczone do wykonywania na nim robdét, a fakt ten
powinien zosta¢ odnotowany w protokole i dzienniku budowy. Zbrojenie elementéw
nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym brany konstrukcyjnej po uprzednim
przygotowaniu systemowych urzadzen formujacych. Dostarczone na budowe zbrojenie w
postaci kregow lub pretéw prostych w wigzkach powinno mie¢ zaswiadczenie o jakoSci
(atest hutniczy), wydawany na prosbe Zamawiajacego.

Prety stalowe, przed ich zastosowaniem do wkladek zbrojeniowych zgodnie

z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, thustych plam lub
innych zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane za pomoca metod
nie powodujacych zmian we wilasciwosciach technicznych stali ani te péZniejszej korozji.
Prety stosowane do budowy wktadek zbrojeniowych powinny by¢ proste. Prety mona
prostowac metoda wyciagania z zachowaniem niezbednych wymogéw bezpieczenistwa
dotyczacych ogrodzenia i oznaczenia stanowiska pracy, a takze miejsca zamocowania
pretéw oraz trasy z obu stron toru wyciggowego. Wyprostowane prety podlegaja
przycieciu na wymagana dhugosc. Prety mona cig¢ za pomoca nozyc recznych, jesli
Srednica preta nie przekracza 20mm. Powyzej tej wartosSci prety nalezy docinac¢
mechanicznie. Dociete na wymiar prety, w miejscach, ktérych wymaga tego dokumentacja
projektowa, nalezy poddac procesowi giecia. Giecie pretow o Srednicy do 20mm mona
wykonywac recznie lub mechanicznie, natomiast powyzej tej wielkosci jedynie w sposob
mechaniczny. Przygotowanie pretow zbrojeniowych oraz niektorych gotowych elementow
odbywa sie na stotach zbrojarskich przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen i maszyn.
Ustawianie i ukladanie elementéw zbrojenia nalezy wykonywac¢ wedhug przygotowanych
schematow zapewniajacych kolejnosc¢ robdt, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda
umozliwialy dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia
deskowan, pomostow transportowych oraz innych urzadzen wytworczych i montowych.
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Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w taki sposob, aby bylo
zabezpieczone przed uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiatu

i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety powinny zosta¢ utozone

w deskowaniu w taki sposob, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych nalezy wykonywac bezposrednio w deskowaniu,
a zbrojenie powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych moze by¢ wykonywany bezposrednio

w deskowaniu, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robot
zbrojarskich.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich powinien byc wykonywany
dok}adnie wedtug rysunkéw roboczych elementow, a poszczegolne siatki i szkielety
powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem. Przy montazu zbrojenia ptyt siatkami
zgrzewanymi nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe usytuowanie pretow nosnych

i rozdzielczych w sposéb zapewniajacy projektowana wysokos¢ uzytkowa elementu.
Obrocenie siatki, czyli zmiana potozenia pretow rozdzielczych i gtdwnych, moze
spowodowac zmniejszenie noSnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe

w stykach siatek.

Szkielety przestrzenne konstruuje sie ze szkieletow plaskich, siatek i pretow, ktore taczy
sie za pomoca zgrzewania punktowego lub spawania lukowego. Elementy zaleca sie
wykonywac bez polaczen na zaklad pretow nosnych szkieletoéw. Na dlugosci taczenia
nalezy wykonywac strzemiona zamkniete. Kolejnosc¢ i sposdb laczenia fragmentéw
szkieletow pomiedzy soba powinna by¢ zgodna z informacjami na ten temat okreSlonymi
w projekcie konstrukcyjnym. Zbrojenie powinno skladac sie, jesli jest to mozliwe,

z pretow nie przerywanych na dlugosci jednego przesta lub jednego elementu
konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze byc speliony, odcinki pretow moga by¢ taczone
za pomoca spajania lub dopuszczalnie na zaktad. Prety ze stali A-0, A-I, A-II, A-IIT i AIIIN
mona spaja¢ za pomoca zgrzewania elektrycznego doczolowego, spawania

elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego (garbowego). Zaleca sie,
aby laczenie pretow wystepowato w tych przekrojach konstrukcji, w ktorych nosnos¢
pretow nie jest w pelni wykorzystana. Pretow o Srednicy 25mm i wiekszej oraz zbrojenia
w elementach konstrukcji, w ktorych caly przekroj pracuje na rozcigganie nie nalezy
Yaczy¢ na zaklad.

Po zmontowaniu szalunkéw i zbrojenia nastepuje odbior tych elementéw. Zostaje
sprawdzone geodezyjnie usytuowanie szalunkow oraz prawidlowosc ich wykonania,

a takze sprawdza sie poprawnos¢ utozenia i wykonania zbrojenia z zastosowaniem
przekladek dystansowych, prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania
elementow kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych
elementéw ustalajacych polozenie armatury, wykonanie wszystkich robét zanikajacych np.
warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz ewentualnie przygotowanie powierzchni
betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j.

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy deskowanie i zbrojenie oczysci¢ ze Smieci,
brudu, ptatkow rdzy, ze szczeg6lnym zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci
stupkow i Scian. Powierzchnia deskowania systemowego powinna zosta¢ powleczona
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Srodkiem nieuniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jesli wystapi
koniecznos¢ zastosowania jednorazowego deskowania drewnianego nalezy jego
powierzchnie zmoczy¢ woda. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu powinny by¢
przed rozpoczeciem dalszego betonowania oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego,
natomiast woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

Beton zostanie dostarczony na plac budowy z lokalnej wytworni. Wykonawca powinien
uzgodnic z producentem date, godzine i wielkos¢ dostawy, a we wiasciwych przypadkach
informowac producenta o: specjalnym transporcie na budowe, specjalnych metodach
ukladania, ograniczeniach dotyczacych pojazdu dostawczego, np. o jego rodzaju,
wielkosci, wysokosci lub masie brutto. Na budowie bedzie wytwarzany jedynie beton
uzupelniajacy w niewielkich ilosciach oraz zaprawy murarskie.

Betonowanie w szalunkach zaleca sie przeprowadzac przy uzyciu pompy do betonu.

W celu zapobiegania rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej wysokos¢
swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekraczac
3,0m. Mieszanka o konsystencji cieklej powinna byc tak uktadana, aby wysokosc jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. W przypadku uktadania mieszanki
betonowej z wiekszych wysokosSci nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe lub rury
elastyczne (rekawy). Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich
wyloty zabezpieczy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukladaniu
mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej ni 10m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody
gietkie, ktore sg zaopatrzone w posrednie i koficowe urzadzenia do redukcji predkosci
spadajacej mieszanki betonowej. Ukladanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy
zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan

i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

- szybkos$¢ i wysokos$¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢
okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swiezo
utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc¢

niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,

- w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢

niezwlocznie chroniona przed dzialaniem wody opadowej, a w przypadku, gdy na

Swiezo ulozona mieszanke betonowa spadta nadmierna ilos¢ wody, wowczas

naley ja niezwlocznie osunac,

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto

utozone zbrojenia utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy

dodatkowo zastosowac zageszczenie reczne przy pomocy sztychowania.

- betonowanie nalezy przeprowadza¢ w odpowiedniej temperaturze, w sposob
nieumozliwiajacy rozwarstwienie mieszanki betonowej,

- nie nalezy betonowac konstrukcji na wolnym powietrzu w temperaturze ponizej -15° C.
Mieszanka betonowa podczas wykonywania faw fundamentowych powinna by¢ uktadana
warstwami poziomymi o jednakowe] grubosci, dostosowanej do charakterystyki
wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa powinna byc¢

44



ukladana bez przerwy, a ukladanie mieszanki z zastosowaniem uskokéw (schodkéw) moze
by¢ dopuszczone, jesli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie
wykonywania robét, a sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.

Z kazdej wiekszej partii betonu przeznaczonej do wykonania danego elementu
konstrukcyjnego nalezy pobrac¢ probki do badan wytrzymatosciowych, zgodnie

Z wymaganiami normowymi.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu nalezy rejestrowa¢ w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane: data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci
i walniejszych fragmentéw lub czesci budowli; wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie;
robocze receptury mieszanek betonowych; konsystencja mieszanki betonowej; daty,
sposoOb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowania, a
nastepnie wyniki i terminy badan oraz temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane
dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Ulozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomoca odpowiednich
urzadzen mechanicznych tj. wibratoréw wglebnych, powierzchniowych, przyczepnych lub
pretowych. Zageszczanie reczne moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek
betonowych o konsystencji ciektej lub potcieklej, lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i
uniemozliwia uzycie wibratorow pograalnych.

Elementy konstrukcyjne nalezy betonowac¢ z wibrowaniem po dobraniu odpowiedniej
frakcji kruszywa oraz konsystencji betonu. Mieszanka betonowa podczas zageszczania nie
powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza znajdujacego sie w niej nie powinna
by¢ wieksza od dopuszczalnej. Przy zastosowaniu wibratorow pograalnych, odleglos¢
sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wieksza ni 1,5-krotny skuteczny promien
dzialania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki nie powinna by¢ wieksza
ni 1,25 dhugosci roboczej czeSci butawy wibratora, natomiast sam wibrator powinien by¢
zaglebiony w czasie pracy na 5 — 10cm w dolna warstwe poprzednio utozZonej mieszanki.
Przy zastosowaniu wibratorow powierzchniowych, ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 10 — 20cm, a grubos$¢
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych
pojedynczo 20cm, natomiast w konstrukcjach zbrojonych podwojnie - 12cm. Opieranie
wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Do zageszczenia mieszanki nalezy
uzyc wibratorow odpowiednich do konstrukcji i rodzaju deskowania.

Po ulozeniu i zageszczeniu mieszanki betonowej w szalunku nalezy rozpocza¢ pielegnacje
betonu, polegajaca na ochronie jego ostonietych powierzchni przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych oraz utrzymaniu betonu w statej wilgotnosci.

W czasie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych w szczego6lnosci wiatru i promieni stonecznych, a w okresie

zimowym - mrozu przez ich ostanianie i zwilzanie w zaleznoSci od pory roku

i miejscowych warunkéw klimatycznych,

- otrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
zastosowaniu cementéw portlandzkich lub przez 14 dni przy zastosowaniu

cementow hutniczych i innych

- polewac¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac jego polewanie po 24
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godzinach od chwili jego ulozenia; przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy
polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz

w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe; przy temperaturze +5°C

betonu nie nalezy polewac

Do wykonania nastepnej kondygnacji mona przystapi¢ po uzyskaniu przez beton
elementow nizszej kondygnacji 80% projektowanej wytrzymatosci. Catkowite usuniecie
deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos¢
wymagana wedhug projektu. Konstrukcje powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

i zasadami sztuki budowlanej oraz opracowanym projektem obiektu budowlanego

3.2. Wymagania dotyczgce materialow

Skiadniki betonu nie powinny zawierac substancji szkodliwych w ilosciach mogacych
obnizy trwato$¢ betonu lub spowodowac korozje zbrojenia. Sktadniki te powinny by¢
odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania w betonie. Ogolna przydatnos¢ cementu
ustala sie zgodnie z EN 197-1. Ogdlna przydatnos¢ kruszyw ustala sie : a) kruszyw
zwykltych o ciezkich zgodnie z EN 12620:2000 b) kruszyw lekkich zgodnie z EN 13055-
1:1997. Przydatnos¢ wody zarobkowej oraz wody z recyklingu z produkcji betonu ustala sie
zgodnie z EN 1008:1997. Ogo6lna przydatnos¢ domieszek ustala sie zgodnie z EN 934-2
Elementy Zelbetowe nalezy wykonac z betonu klasy B30, zbrojenia konstrukcyjnego ze
stali AIIIN (BSt500W). Do budowy zelbetowych elementoéw konstrukcyjnych nalezy
uzywac jedynie takich materiatéw, ktore posiadaja niezbedne atesty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia. Do wykonania robot zelbetowych nalezy stosowac¢ materiaty
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a podczas ich wbudowywania nalezy scisle stosowac sie do
wymagan producenta materiatu i dokumentacji techniczne;j.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach zelbetowych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosSci, jak rownie
wytrzymatosci. Stosowany przy robotach zelbetowych sprzet powinien miec ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Uzywany na budowie sprzet do robot zelbetowych
mona uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i dziatania.
Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego pracy jest
zabronione. W celu prawidtlowego wykonania robo6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji z betonu zbrojonego nalezy wykorzystac nastepujacy sprzet: betonomieszarke
samochodowa, pompe do mieszanki betonowej, wibratory wgtebne i powierzchniowe,
szpadle lub prety do zageszczania mieszanki betonowej, deskowania systemowe, rynny
przy ukladaniu mieszanki betonowej, kraki dystansowe z tworzywa i inne maszyny

i urzadzenia wymienione w punkcie 4.2. niniejszej SST.
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3.4. Kontrola robot

Kontrola prac zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji z betonu zbrojonego powinna
w szczeg6lnosci obejmowac badanie:

- materiatow utytych do wykonania elementow zelbetowych,

- prawidtowosci i doktadnos$ci wykonania zbrojenia,

- prawidtowosci i dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczenia i pielegnacji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji.

Badanie materiatow nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
zaswiadczen producentow o jakoSci materiatléw i innych dokumentow stwierdzajacych
zgodnosc¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Polskimi
Normami lub swiadectwami ITB dopuszczajacymi dany materiat do zastosowania

w budownictwie.

Kontrola deskowan i szalunkéw polega na sprawdzeniu prawidtowosci, jakosci i zgodnosci

ich wykonania z wymaganiami dokumentacji technicznej przy zastosowaniu pomiaréw
instrumentami geodezyjnymi. Kontrola wykonanego zbrojenia powinna w szczeg6lnosci
obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw pretow, ich polozenie, miejsc mocowania skrzyzowan
pretow, a takze stabilizacje pretow zbrojenia zapobiegajaca ich przesunieciu w

trakcie betonowania,

- zewnetrzne ogledziny potaczen spawanych lub zgrzewanych, wykonanych podczas
ustawiania zbrojenia i ewentualne zbadanie wytrzymatosci ztaczy spawanych

w liczbie 1,0 - 0,5%.

Kontrola rob6t zwiazanych z betonowaniem elementéw polega na systematycznym
badaniu:

- jakos¢, sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowywania oraz
czesSciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Kontrola jako$ci betonu w konstrukcji moze zosta¢ przeprowadzona za pomocg metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych zgodnych z Polskimi Normami,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Niezalenie od w/w badan, kontrola konstrukcji zelbetowych powinna obejmowac
sprawdzenie:

- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow
oraz zgodnosc¢ z projektem otworow i kanatow wykonanych w konstrukcjach,
prawidlowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych, prawidlowos¢ wykonania

szczelin dylatacyjnych, prawidlowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokosciowych,

- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na
podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca
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nieniszczacych metod badan,

- prawidtlowos¢ wykonania rob6t zanikajacych, a w szczego6lnosci przygotowania
zbrojenia czy te ulozenia izolacji.

Kontrole wykonywanych prac nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z og6lnymi zaleceniami
przedstawionymi w OST.

3.5. Przedmiar i obmiar robét
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.
3.6. Odbior robot

Odbiory czesciowe prac zanikajacych nalezy dokonywac w trakcie wykonywania robét,
a wyniki wpisywac do protokohu i dziennika budowy. Odbiory czeSciowe przeprowadza
sie w oparciu o kontrole poszczegblnych robot sktadajacych sie na caty proces
powstawania zelbetowych elementéw monolitycznych o ktérych mowa w punkcie 3.4.
niniejszej SST. Prawidlowos$¢ wykonania wszystkich prac podlegajacych kontroli
umozliwia dokonanie odbioru koncowego wykonanych elementéw zelbetowych.

Przy odbiorze konstrukcji zelbetowych monolitycznych nalezy przedstawic nastepujace
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty
zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych

z bezpieczenstwem budynku rownie rysunki wykonawcze.

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robdét (jesli takie byty prowadzone) oraz dziennik budowy,

- wyniki badan kontrolnych betonu.

- protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

- protokoty z posredniego odbioru elementoéw konstrukcji lub robét zanikajacych,

- protokoty z odbioréw fundamentéw i ich podtoga,

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane

z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania

obiektu budowlanego.

Podczas odbioru robot zelbetowych sprawdzeniu podlegaja wymiary i potozenia
konstrukcji zelbetowych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla elementow zelbetowych
WYNosza:

- odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci - 5 mm,

b) na cata wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach - 20 mm.

c) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow
podtrzymujacych stropy monolityczne - 15 mm,

d) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu przestawnym lub

Slizgowym - 1/500 wysokosci budowli, lecz nie wiecej ni 100 mm,

- odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu:



a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm,

b) na cata ptaszczyzne - 15 mm,

- miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tata o dlugosci 2,0 m

z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich + 4 mm.

b) powierzchni gérnych + 8 mm,

- odchylenia w dhugosci lub rozpietosci elementow + 20 mm,

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego + 8 mm,

- odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5 mm.

Sprawdzeniu podlega rownie jakoS¢ powierzchni betonow. Wymogiem jest, aby taczna
powierzchnia ewentualnych rakow nie przekraczata wiecej ni 5% catkowitej powierzchni
danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej ni 1%. Zbrojenie gtowne
w zelbetowych elementach konstrukcyjnych nie moze by¢ odstoniete.

Jesli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje zelbetowe nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami warunkow technicznych. W sytuacji gdy chociaz jedno z badan da
wynik ujemny, odbierana konstrukcje badz okreslona jej czes¢ nalezy uznac za niezgodna
z wymaganiami warunkow technicznych.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.
4. Roboty murarskie (kod wg CPV: 45.26.25.00-6)

4.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Roboty murarskie w przedmiotowym budynku polega¢ beda gléwnie na wykonaniu $cian
nos$nych i dzialowych obiektu. Do wykonania $cian fundamentowych przewidziano
zastosowanie bloczkéw z betonu komérkowego YTONG o szerokoéci 25cm. Sciany

zewnetrzne kondygnacji naziemnych zaprojektowano jako murowane z bloczkow

betonu komoérkowego o gr.24cm , wewnetrzne Sciany konstrukcyjne o grubosci 24cm, natomiast
sciany dzialowe z bloczkow o grubosci 12cm .

Transport i skladowanie

Silikatowe elementy murowe pakuje sie na palety drewniane i zabezpiecza firmowa folia
termokurczliwa. Pod folia umieszczona jest etykieta z informacja o produkcie.

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na
liczbe i wielkos$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wplyw ma jakosc i stan
techniczny samochodow oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki
moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobow. Palety z wyrobami powinny byc¢ scisle dostawione do siebie podczas zatadunku,
a nastepnie tak powigzane pasami pomiedzy soba i ze skrzynia tadunkowa, aby
uniemozliwic¢ ich przemieszczanie podczas transportu.
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Roztadunek i sktadowanie wyrobdw silikatowych powinien odbywac sie przy zachowaniu
przepiséw BHP. W zaleznosci od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku mona go
dokonywac za pomoca wézka widtowego lub uprawia. Nie zaleca sie roztadunku recznego,
ktéry prowadzi czesto do znaczacych uszkodzen wyrobéw. Do roztadunku za pomoca
dzwigu zaleca sie stosowanie widel roztadunkowych lub chwytakéw (nalezy zwrécic¢
uwage na to, aby za pomocg chwytaka podnosic palete od dotu, a nie z bokow).
Powierzchnia, na ktérej beda sktadowane palety z silikatowymi elementami murowymi
powinna by¢ rowna i ptaska. Jesli teren jest utwardzony istnieje moliwosc pietrowego
sktadowania palet. Liczba warstw zalety od jakosci i rodzaju nawierzchni, ale nie wiecej
ni 4 warstwy.

Na placu budowy palety rozstawia sie wzdtuz przysztych muréw, tak aby maksymalnie
ograniczy¢ reczny transport materialu na budowie. Powinno sie przewidziec¢ gdzie, kiedy i
jakie ilosci materiatu beda potrzebne. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na takie ustawienie
palet aby nie utrudniaty pracy i komunikacji na placu budowy (np. pézniejszego
ustawienia pomostow roboczych). Przy wykonywaniu rob6t murowych na wykonanym ju
stropie lub plycie betonowej do transportu wewnetrznego mona uzywac recznego wozka
widlowego tzw. ,paleciaka”. Nalezy przewidzie¢ suche i zabezpieczone przed deszczem
miejsce na przechowywanie zaprawy.

Wigzanie elementow murowych.

Roboty murowe dla wykonania scian nosSnych, wewnetrznych i dziatlowych zaleca sie
realizowac przy uzyciu rusztowan systemowych. Mury nalezy uktada¢ warstwami,
stosujac odpowiednie wigzania oraz zachowujac wiasciwe grubosci spoin, a takze pion

i poziom, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow, otworow itp.,
zgodnie z wymaganiami PN-B-03002:1999.

Elementy murowe, uktadane na zaprawie, powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Stosowanie pustakow kilku rodzajow i klas jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania
zasady,Ze kazda Sciang powinna by¢ wykonana z pustakow jednego wymiaru i jednej
klasy. Sciany z bloczkéw silikatowych nalezy morowa¢ na zaprawach cementowowapiennych.
Elementy powinny by¢ nieuszkodzone, przystosowane do wykonczenia Sciany bez
otynkowania zgodnie z wytycznymi z projektu architektonicznego.

Wykonywanie grubszych muréw (25cm) w temperaturach ponizej 0°C jest dopuszczalne
pod warunkiem zastosowania srodkow nieumozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.
W przypadku przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone, np. przez przykrycie folia lub papa przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Przy wznawianiu robét po dhuzszej
przerwie, nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw, a gdy zajdzie potrzeba, usuna¢
wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i
uszkodzonej zaprawy.

Roboty murowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzonym projektem budynku,
przy czym projektant ma prawo i obowiazek nadzorowania przebiegu budowy. Roboty
murowe w okresie zimowym moga by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na otwartej
przestrzeni, pod warunkiem odpowiedniego ich przygotowania oraz uzycia specjalnych
oston czy dodatkow przeciwmrozowych.

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania



elementow konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnos$ci usytuowania,
wymiarow i katow skrzyzowany $cian, zgodnoS$ci wlasciwosci elementéw murowych

i zapraw, z ustaleniami projektowymi. Wszystkie prace murowe nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacja projektowa, sztuka budowlana oraz zaleceniami Polskich Norm.
Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach w taki sposéb, aby $ciana
zachowywala sie jak jeden element konstrukcyjny. Nalezy zapewni¢ prawidlowe wigzania
muru zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne. Mury nalezy wznosi¢ molwie
réwnomiernie na catej ich dlugo$ci. W miejscach taczenia muréw wznoszonych w rownym
czasie nalezy pozostawic strzepiq zazebione koncowe.

Wheki i bruzdy instalacyjne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie ze wznoszeniem
murow. Szerokos¢ wienca zelbetowego nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dla przyspieszenia wysychania Swiezych murow nie zalecane jest, zwlaszcza
w porze letniej, stosowanie rapowania lub tynkowania $cian w trakcie ich murowania.
Przy murowaniu wszystkich warstw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ normowych zasad
wykonywania konstrukcji murowych. Jedna z podstawowych jest stosowanie
prawidlowych wigzan elementéw murowych. Zgodnie z norma spoiny pionowe w
poszczegdlnych warstwach muszg sie mija¢ co najmniej o 0,4 wysokosSci elementu
murowego. Przesuniecie powinno wynosi¢ minimum 88 mm. Aby ulatwi¢ wykonywanie
muru najlepiej jest wykonywac go w module dlugosci 250 mm i stosowac tylko dwa
rodzaje blokow: podstawowy i potdéwkowy. Stosowanie tych elementow utatwia rownie
wykonywanie polaczen scian konstrukcyjnych. Gdyby wykonanie prawidlowego wigzania
w murze bylo niemilowe nalezy spoiny muru zazbroic.

Sciana konstrukcyjna grubos$ci 24 cm

Sciana konstrukcyjna lub dzialowa grubosci 12 cm

L.aczenie Scian:

Mury nalezy wznosi¢ na calej ich dlugosci, a Sciany podtuzne i poprzeczne nalezy
wykonywac jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem i zakotwieniem. Narozniki muru
z bloczkéw powinno wykonywac sie wedlug zasad wigzania pospolitego, stosujac na
przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw obu Scian. Ta sama zasada jest
stosowana réwnie przy wigzaniu $cian poprzecznych o grubosci wiekszej od 6 cm, ze
Scianami zewnetrznymi.

Pierwsza warstwy obu $cian nalezy wykonac z blokéw podstawowych N25. Miejsce
polaczenia powinno byc¢ tak zaprojektowane, aby os Sciany poprzecznej (dochodzacej)
znajdowala sie w spoinie sciany podlonej (zewnetrznej). Warstwe nalezy zacza¢ morowac
w Scianie podtuznej. W warstwie drugiej (czwartej itd.) w osi Sciany poprzecznej ustawia
sie 1/2N25 i kolejno bloki podstawowe N25. Warstwe trzecia, piata, itd. muruje sie,
podobnie jak pierwsza, wylacznie z blokow podstawowych N25. Nalezy pamietac o
kontrolowaniu potozenia i pozycjonowaniu blokéw uywajac poziomicy i mtotka
gumowego.

Wszystkie Sciany konstrukcyjne powinny by¢ polaczone wigzaniem murarskim (narozniki,
Sciany zewnetrzne z wewnetrznymi) - chyba e w projekcie zostalo to wyraZznie inaczej
zalecone. Ma to bardzo duze znaczenie nie tylko dla bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkowania budynku, ale réwnie moze by¢ bardzo istotne dla ochrony ogniowe;j i
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ochrony przed hatasem.

Polaczenie Scian zewnetrznej i wewnetrznej grubosci 24 cm. Rozwigzanie 3 polecane

ze wzgledu na podwyzszone parametry izolacyjnosci akustycznej.

Zbrojenie muru

Zgodnie z komentarzem do normy (Bohdan Lewicki "Projektowanie konstrukcji
murowych. Komentarz do PN-B-03002:1999" Instrukcja ITB nr 377/2002) zakres
stosowania muru z niewypelionymi spoinami pionowymi ogranicza sie do $cian, w
ktérych wystepuja wylacznie naprezenia $ciskajace. W tych fragmentach muréw, w
ktérych przewiduje pojawienie sie wiekszych naprezen rozciagajacych zaleca sie (w celu
przeciwdzialania pojawieniu sie rys) zbrojenie spoin wspornych. Zbrojenie takie najlepiej
jest wykona¢ elementami systemu Murfor zgodnie z projektem budowlanym.

Strefa podokienna jest szczeg6lnie narazona na zarysowania dlatego zaleca sie ulozenie
przynajmniej w jednej najwyzszej spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia
Murfor, ewentualnie w spoinach tradycyjnych zbrojenia z pretéw 2 fi 6.

Mur na spoinie tradycyjnej

Mur w systemie Nowoczesne SILIKATY na zaprawie tradycyjnej wykonuje sie zgodnie z
ogolnie znanymi zasadami. Grubos¢ spoin poziomych dla muréw wykonywanych przy
uzyciu zapraw zwyklych powinna by¢ nie mniejsza ni 8 mm i nie wieksza ni 15 mm.
Zaleca sie rownie wypelnianie zaprawa spoin pionowych w murach zewnetrznych.
Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane jako pelne z obydwoch stron Sciany. Nalezy
wykonac spoiny ze szczegélna starannoscia ze wzgledu na konieczny wymog

uzyskania szczelnosci budynku oraz ze wzgledéw estetycznych (w przypadku nie
tynkowania Scian w niektorych pomieszczeniach).

Szczelno$¢ konstrukcji murowej przede wszystkim zalezy od jako$ci polaczenia zaprawy z
powierzchnia elementu murowego. Zaprawa murarska powinna charakteryzowac sie
bardzo dobra przyczepnoscia do podtoga i wypelniac¢ szczelnie wszelkie pory, ktére w nim
wystepuja. Aby zapewni¢ szczelno$¢ utworzonego potaczenia na styku zaprawa/bloczek wazne
jest uzywanie zapraw dostosowanych do pustakow. Przy wykonywaniu prac w

okresie wystepowania wysokich temperatur i niskich wilgotnosci powietrza powierzchnie
wsporne nalezy zwilza¢ woda. Stosujac zaprawy tradycyjne nalezy korzystac z zapraw
cementowo-wapiennych. Wapno jest samodzielnym materiatem wigzacym ,

W zaprawie jest skltadnikiem nadajacym jej urabialnos¢. Ma zdolnos¢ do zatrzymywania
wody. Jest to cecha szczeg6lnie przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa uktadana jest na
szybko chlonacych wode podtozach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastycznosc.
Pozwala to na zwiekszenie odleglosci pomiedzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wplywa
na zasklepianie sie drobnych mikropeknie¢ zaprawy. Czas zuzycia zaprawy cementowowapiennej
nie powinien przekraczac 5 godzin od zarobienia. W okresach wystepowania

wysokich temperatur (powyzej 25 °C) zaprawe nalezy zuzyc¢ ciagu 1 godziny).

Zaprawy cementowe stosuje sie w miejscach, gdzie konstrukcja murowa jest narazona na
ciggle oddziatywanie wody (np. cokoty). Czas zuzycia zaprawy cementowej nie powinien
przekraczac 2 godzin od zarobienia. W temperaturze powyzej 25 °C zaprawe cementowa
nalezy zuzyci natychmiast. Dobranie odpowiednich zapraw ma szczegdlne znaczenie w
przypadku Scian z warstwa elewacyjna z cegiel silikatowych.
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4.2. Wymagania dotyczace materialow

Do wykonania rob6t murowych nalezy uzy¢ materiatdéw wyszczego6lnionych

w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegblnych typéw materiatdéw powinno
by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac murowych nalezy
stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Do wykonania zewnetrznych i wewnetrznych
Scian murowanych przewidziano zastosowanie bloczkow silikatowych.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykazac¢ sie mozliwosci
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwg jakosc¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do umywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych prac, jak rownie przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatOw oraz sprzetu. Sprzet przewidziany do uzycia powinien zostac¢ zaakceptowany
przez Nadzor Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy gtownie od
potencjatu technicznego danego Wykonawcy.

Rodzaj i ilo$¢ sprzetu jest zalena od wielkosci inwestycji. Przy stosowaniu narzedzi
nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Narzedzia i urzadzenia:

- wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,

- pojemnik z podziatka w litrach do przygotowywania zaprawy,

- wiertarka elektryczna z regulacja obrotow oraz mieszadtem do zaprawy,

« kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szeroko$ciach

odpowiadajacych szeroko$ciom muru ,

« skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostych odcinkach muru o

szeroko$ciach odpowiadajacych szeroko$ci muru ,

» miotek gumowy,

- tradycyjna kielnia murarska,

« mlotek murarski,

. zmiotka,

« sznurek murarski,

« oldwek, miarka i taSma miernicza,

+ poziomica (min. 80cm dlugosci),

« nrzedzia do ciecia blokéw na budowie (szlifierka katowa z tarcza do ciecia

kamienia o mozliwie najwiekszej srednicy, gilotyna do ciecia blokéw lub pilarka
stolowa do ciecia elementow murowych),

+ dzwig z widlami roztadunkowymi (roztadunek palet, transport pionowy na wysze
kondygnacje),

« reczny wOzek widlowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),

- minidzwig do ukladania elementow w murze,

« bruzdownica.
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4.4. Kontrola robot

Kontroli podlegaja w szczegdlnosci : jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatow, w tym
ich wymiar6w, klas wytrzymatosci, jednorodno$ci materiatu, jakosci powierzchni
zewnetrznych; ocena prawidlowosci wigzania muru; grubosc¢ spoin i ich wypelnienie
zaprawa; odchylenie powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi;
pionowos¢ powierzchni i krawedzi muru. Zgodno$¢ wykonania murow w planie nalezy
sprawdzi¢ z zastosowaniem pomiaréw geodezyjnych.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy powinny by¢ kontrolowane pod
wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
i wyroby posiadajg zaswiadczenie o ich jakosci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosSci danego materiatu lub w sytuacji gdy zachodzi obawa, e
dostarczone wyroby nie odpowiadaja wymaganym normom lub swiadectwom ITB,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania
laboratoryjne.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy stale kontrolowac jej
jakosc¢ i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wszystkie Sciany i inne
elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacja projektowa.

Pozostate prace kontrolne nalezy przeprowadzac¢ w oparciu o ogélne zasady dokonywania
kontroli przedstawione w OST.

4.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi
w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

4.6. Odbior robot

Odbidr robot murowych nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu kontroli, o ktérych mowa
w punkcie 4.4. niniejszej SST. Prace zwigzane ze wznoszeniem muréw powinny zostac¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas odbioru robét nalezy scisle
przestrzega¢ wymagan okreslonych przez producenta danego materiatu, zgodnych z
wiasciwa aprobata techniczna wyrobu.

Jesli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchytki wykonania
muru nie powinny przekraczac:

- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku;
miarodajna jest wysokos¢ mniejsza,

- poziome przesuniecie 20 mm w osiach Scian nad i pod stropem,

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej ni 20 mm na

dtugosci 10 m.

Odbior robo6t nalezy przeprowadzac zgodnie z og6lnymi zaleceniami przedstawionymi
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w OST. W szczegolnosci odbiorowi podlega :

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbior ostateczny ( catego zakresu prac );

) odbior pogwarancyjny ( po zakoniczeniu okresu gwarancyjnego ).

Odbior catego zakresu prac nastepuje po catkowitym zakonczeniu prac na podstawie
wynikow pomiarow i badan jakosciowych.

Odbiér muréw $cian zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ pod katem prawidlowosci
wykonania spoin, ich cigglosci i starannosci wykonania.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.
5. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (kod wg
CPV:45.26.10.00-4)

5.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Przedmiotowy budynek jest obiektem posiadajacym dach dwuspadowy o nachyleniu 32°
oraz 5° nad pozostata nisza czeScia. Gtowna konstrukcje dachu stanowia wigzary i platwie
z drewna klejonego .

Montaz konstrukcji z drewna klejonego dachu nalezy przeprowadzac¢, w zaleznosci od
miejsca i charakteru prac, odpowiednio w spos6b mechaniczny oraz czeSciowo reczny.
Polozenie poszczegblnych elementdw konstrukcji nalezy ustala¢ metodami geodezyjnymi
za pomoca odpowiedniego sprzetu pomiarowego z dokladnoscia niezbedna do zachowania
wymaganych tolerancji montazu. Montaz nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna i przy udziale sSrodkdw, ktore zapewnia osiagniecie projektowanej
wytrzymatosci i statecznosci ukladu geometrycznego oraz wymiaréw konstrukcji. Kolejne
elementy mona zamontowac dopiero po odpowiednim wyregulowaniu i zapewnieniu
stateczno$ci elementéw uprzednio ju zamontowanych. Przed rozpoczeciem prac
montowych nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu podp6r montowych, kompletnosci i

stanu srub oraz reperow wytyczajacych osie oraz linie odniesienia.

Elementy konstrukcji drewnianych wigzarow dachowych konstruuje sie zgodnie

z wymaganiami PN-B-03150:2000. Wykonuje sie je na podstawie projektu, uwzgledniajac
zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych.

Wiazary nalezy montowac na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyrownanym i wypoziomowanym podlozu, ktére zostato zabezpieczone przed osiadaniem
podczas robét. Deski, z ktorych nalezy wykona¢ pomost, powinny mie¢ wilgotnos¢ nie
wieksza ni 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost powinien zosta¢ naniesiony
zarys montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednieniem strzatki odwrotne;j.
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw przy nanoszeniu ich na pomost
powinny wynosic:

a) przy konstrukcjach o rozpietosci do 15 m: + 5Smm na dlugosci przesta oraz

+ 2mm w odleglosci pomiedzy weztami oraz na wysokoSci wiazara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m: + 10mm na dlugosci przesla oraz

55



+ 4mm w odlegloSci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara.

Gotowe wigzary powinny by¢ przechowywane (jesli jest to mozliwe) w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢
ukladane na podkladkach w stosy z jednoczesnym ich przedzieleniem podktadkami.
Wiazary i elementy skladowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu, przy uzyciu odpowiednich Srub, Sciggow itp. Skrecenie
wigzaréw dachowych powinno zosta¢ wykonane przed zaladowaniem ich na $rodki
transportowe Po dokonaniu wytadunku nalezy dokonac przegladu tych czesci, usuna¢
ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ $ruby, sciagi itp.

Przed podnoszeniem, wigzary powinny zostaC zabezpieczone przed wyboczeniem lub
zwichrowaniem, a wezly przed rozluzowaniem polaczen i przesuwem w plaszczyznie lub
poza plaszczyzna wigzara. Elementy smukle powinny zosta¢ przed podniesieniem czasowo
usztywnione dodatkowymi pretami, rozpérkami lub uchwytami. Miejsca zawieszenia
wigzara za pomocg uchwytow linowych nalezy dobra¢ w taki sposob, aby podczas jego
transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych
znakach, jakie beda wystepowaly w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata
naruszona sztywnos¢ weztow; sity w pretach nie powinny by¢ wieksze ni otrzymane z
obliczen statycznych. Miejsca zaczepienia uchwytow liniowych powinny zostac¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami za pomocg podkladek.

Wiazary, ktore zostaly ustawione na podporach powinny zosta¢ niezwlocznie polaczone
teznikami statymi lub stezeniami tymczasowymi i odpowiednio zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka montanowego dZwigu
przed odpowiednim zabezpieczeniem statecznosci calego wigzara jest niedopuszczalne.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wiazara przed jego trwalym zamocowaniem wynosza:
+ 10 mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym oraz 0,5% wysokosci
wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu i + 10 mm w osiach weztow
podporowych od osi podpér.

Dopuszczalne odchytki wymiar6w wigzara po trwalym zamocowaniu wynosza:

a) w dlugosci wiazara: + 20 mm przy rozpieto$ci do 15 m i + 30 mm przy

rozpietosci ponad 15 m,

b) w wysokosci wiagzara: + 10 mm przy rozpietosci do 15 m oraz + 20 mm przy
rozpietosci ponad 15 m,

c) + 5 mm w odleglosci miedzy weztami, mierzonej wzdhiz pasa.

Przed przystgpieniem do montazu pokrycia nalezy dokladnie sprawdzi¢ geometrie dachu.
Na ustabilizowanych wigzarach i platwiach dachowych nalezy utozy¢ i zamontowac belki
dwuteowe z $rodnikiem OSB zgodnie z projektem. Po miedzy belki nalezy utozy¢ dwie
warstwy welny mineralnej po 20cm kazda. Od spodu pokrycia nalezy zamontowac
paroizolacje o zmiennym oporze dyfuzyjnym(np. Pro clima DB Plus ) z uszczelnionymi
potaczeniami samoprzylepnymi tasmami Unitape szerokosci 60mm.

Od spodu zamontowane sa akustyczne ptyty gk na pod konstrukcji stalowej.

Po wykonaniu paroizolacji z np. Pro clima DB Plus, nalezy uszczelni¢ obwodowo potacie
dachu taSmami paroizolacyjnymi na styku muru z bloczkow silikatowych i paroizolacji. Do
uszczelnienia nalezy uzyc¢ tasSme Contega oraz uniwersalny klej Orcon classic.

Na belkach dwuteowych np. Steico naley zamontowa¢ Membrane dachowa np. firmy
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Proclima Solitex Mento, membrana jest umieszczona pomiedzy kontr fata (3x4cm), a
dzwigarem dwuteowym. Do kontrlat o wymiarach (3x4cm) sa mocowane taty o
wymiarach (5x5cm) na, ktérych jest ukladana blachodachéwka.

W kalenicy nalezy zastosowac szczeline wentylacyjna. W dolnej czesci potaci nalezy
zastosowac otwory wentylacyjne nawiewne.

Montaz rynien i rur spustowych powinien odbywac sie wedlug zalecen ich producenta.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy przycia¢ rynny na odcinki o odpowiedniej dhugosci,
najlepiej przy uzyciu pitki do metalu. Do deski czotowej nalezy przybic haki lub rynajzy w
odleglosciach maksimum co 70 cm, z zachowaniem spadku 2-3 cm na 10 m instalacji.
Rynny systemowe posiadajq wyciecia, w ktore wchodzq wypustki znajdujace sie na
ksztattkach tgczacych (fukach i tacznikach). L.acznik nalezy zatozyc na rynny od strony
budynku, a nastepnie zacisna¢ od strony frontowej. Haki powinny znajdowac sie po obu
stronach tacznika w odlegtosci nie przekraczajacej 15cm. Wyloty nalezy zamontowac na
rynnie podobnie jak tgczniki, z tym e we wiasciwym miejscu w rynnie nalezy wyciac¢
pitka otwor spustowy (jesli wymaga tego dany system odwodnienia). Do }gczenia rynien
pod katem prostopadtym nalezy uzywac specjalne ksztattki taczace, a zasada ich montazu
na rynnie jest taka jak w przypadku tacznika. Zakonczenia rynien nalezy wykonac przy
utyciu zaslepek systemowych zewnetrznych lub wewnetrznych. Fartuch okapowy nalezy
zaczepiC w wewnetrzne wywiniecie rynny i zamocowac do potaci dachowe;j.

Instalacje rur spustowych nalezy wykonywac od gory, rozpoczynajac montaz od obcietego
kawatka rury bez kielicha. W sytuacji gdy dach wystaje poza Sciane budynku nalezy
wykonac¢ odpowiedniej dlugosci odsadzke, ktdra sktada sie z dwoch kolanek 45°; 67,5° lub
90° oraz kawalka rury spustowej. Rury spustowe o przekrojach okragtych nalezy laczy¢
wkladajac koniec wylotu lub wyzszy koniec gornej rury w kielich kolejnej rury spustowej.
W przypadku, gdy uzywane sa rury pociete nalezy je taczy¢ za pomocg muf. Kielichy rur
spustowych, mufy i kolanka nalezy mocowac do $ciany przy pomocy obejm kielicha

i wspornikow, natomiast same rury mocowane sa przy zastosowaniu obejm rur

i wspornikow. Mona stosowac obejmy systemowe lub uniwersalne. Odlegto$¢ pomiedzy
obejmami nie powinna by¢ wieksza ni 180cm. Na koncu rury spustowej nalezy
zamontowac wylot rury lub kolanko.

Roboty zwigzane z wykonywaniem robét dachowych powinny by¢ wykonane zgodnie

z projektem brany konstrukcyjnej i architektonicznej w ktorych podano wymagania
dotyczace rozwigzan konstrukcji poszczego6lnych dachow.

Montaz pokry¢ dachowych powinien odbywac sie Sciste wedlug dokumentacji projektowej
oraz zalecen producentow poszczegolnych materiatow pokryciowych. Wszystkie prace
zwigzane z budowa dachow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa,
sztuka budowlana oraz zaleceniami Polskich Norm.

5.2. Wymagania dotyczgce materialow
Do wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem przykry¢ dachowych nalezy uzy¢
materiatow wyszczego6lnionych w dokumentacji projektowej oraz w punkcie 6.1. niniejszej

SST.
Stosowane materiaty i wyroby stalowe powinny byc zgodne z wymaganiami dokumentacji
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projektowej, spelnia¢ wymogi Polskich Norm, oraz posiada¢ zaswiadczenie jakoSci zgodne
z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajacych ich
jakos¢. Materiaty pomocnicze takie jak wyroby hutnicze, liny i druty, materiaty
spawalnicze i faczniki mechaniczne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-06200.
Zastosowanie poszczegolnych typéw materiatow powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie.

Zastosowanie poszczegdlnych typéw materiatéw do budowy pokrycia dachowego,
najczesciej systemowych powinno by¢ zgodne z zaleceniami i wymogami ich
producentéw. Przy wykonywaniu prac dachowych nalezy stosowac jedynie takie
materiaty, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie i posiadaja wlasciwe certyfikaty, aprobaty techniczne

i Swiadectwa dopuszczenia.

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykazac sie mozliwosci
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosc robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac jak rownie przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow oraz sprzetu. Sprzet przewidziany do uzycia powinien zosta¢ zaakceptowany
przez Nadzor Inwestorski. Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy gtéwnie od
potencjatu technicznego danego Wykonawcy. Dodatkowo nalezy stosowac jedynie taki
sprzet, ktéry producent danego materiatu zaleca do jego obrobki. W celu prawidtowego
wykonania robét nalezy stosowac urzadzenia transportowe, pomocnicze i ochronne ktére
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosSci, jak rownie
wytrzymatosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania odpowiedniego sprzetu
mechanicznego, dostosowanego do elementéw uktadanych i spodziewanych wysiegow
pracy maszyny, ktéry musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego przed
rozpoczeciem wlasciwych prac budowlanych. Wymagane jest rownie zastosowanie
odpowiednich zawiesi, ktore nie bedg zmienia¢ pracy statycznej elementéw przy ich
uktadaniu. Stosowany przy robotach zwigzanych z wykonywaniem i montazem elementéw
stalowych sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Konstrukcje i materiaty
dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementdw mona uzy¢ wciagarek badz wciagnikow. Sprzet zmechanizowany
podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie powinien mie¢
aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Uzywany na budowie
sprzet mona uruchamiac¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego

i dzialania. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla sprzetu w trakcie jego
pracy jest zabronione.
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5.4. Kontrola roboét

Wszystkie elementy sktadowe dachu powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacja projektowa.
W szczegolnosci kontroli podlega ocena montazu konstrukcji, ktéra obejmuje:

- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, w trakcie jego trwania
oraz po jego zakonczeniu,

- zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu oraz kontrola spelnienia wymagan
bezpieczenstwa pracy,

- stan elementow konstrukcji przed ich zamontowaniem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos¢ polaczen elementow,

- wykonanie powtok ochronnych konstrukcji,

- naprawy elementow konstrukcji, jej potaczen i powlok ochronnych oraz usuwanie
innych niezgodnosci.

Kontrola obejmuje rownie sprawdzenie jakoSci materialéw i wyrobow, i powinna ona
odby¢ sie przy odbiorze materialow od producenta i przed ich wiasciwym wbudowaniem.
Odbierajac materiat od producenta Wykonawca zobowigzany jest sprawdzic:

- zgodno$¢ wyrobow i materiatlow z zamowieniem i dokumentacja dostawy,

- kompletnos¢ i prawidtowos¢ przedtozonych przez producenta dokumentow jakosci,

- stan techniczny wyrobdw, a w szczego6lnosci kontrola ich powierzchni, ksztattu

oraz konsystencji, sposdb ich oznaczenia i opakowanie,

Przed wtasciwym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu Wykonawca prac
zobowiazany jest dokonac sprawdzenia:

- zgodno$ci wyrobow i ich oznaczen z dokumentacja dostawy i wymaganiami

projektu,

- waznos¢ termindéw gwarancyjnych stosowania danego materiatu lub wyrobu

- stanu technicznego elementow.

Sprawdzeniu podlega rownie zgodnos¢ wykonywanych elementéw z. projektem oraz
wymiary geometryczne konstrukcji z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych.
Umiejscowienie i czestos¢ wykonywanych pomiar6w powinny by¢ zgodne z planem
kontroli i badan z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan, ktére ewentualnie zostaly
zawarte w projekcie.

Gdy dopuszczalne odchyiki sa przekroczone, wowczas:

- jesli istnieje mozliwos¢ usuniecia nadmiernych odchytek bez wiekszych trudnosci,
nalezy dokonac ich usuniecia, a nastepnie przeprowadzi¢ ponowna kontrole

elementu,

- jesli usuniecie nadmiernych odchytek jest utrudnione, to mona wprowadzi¢

w konstrukcji odpowiednie modyfikacje, ktére skompensuja wptyw tych odchytek,

pod warunkiem uzgodnienia wspomnianych zmian z konstruktorem konstrukcji.

W przypadku dachéw o konstrukcji drewnianej kontroli podlegaja w szczegolnosci: jakos¢
dostarczanych i uzytych materiatow, w tym ich wymiaréw (przekroje elementéw wiezby),
klas wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu., jakosci powierzchni zewnetrznych; ocena
prawidlowosci powigzan pomiedzy elementami (poprawno$¢ wykonania zaciosow,
czopOw, otworow na Sruby itp.); rozmieszczenie elementow wiezby (rozstawy krokwi,
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platwi) oraz tacznikow; wykonane spadki powierzchni dachu, prostoliniowo$¢ krawedzi;
pionowo$¢ wykonanych Scian kalenicowych i kolankowych oraz ich wykonczenie, a takze
jakosc¢ i estetyka wykonanych prac. Dodatkowo nalezy skontrolowac¢ prawidtowos¢
zamontowania elementéw systemowych dachu takich jak: wylazy dachowe, elementy
kominiarskie (kominy spalinowe i wentylacyjne kottowni gazowej), system rynien i
spustow dachowych oraz wykonanie podbitek dachowych. Wymagania dotyczace odbioru
w/w elementow systemowych powinny by¢ zgodne z wytycznymi opracowanymi przez
producentéw poszczegdlnych rozwigzan systemowych. Kontrole prac nalezy
przeprowadza¢ w oparciu o og6lne zasady dokonywania kontroli przedstawione w OST.

5.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadzac zgodnie z zasadami przedstawionymi
w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

5.6. Odbior robot

Podczas wykonywania prac dachowych nalezy przeprowadzac odbiory robét zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu na podstawie przeprowadzanych kontroli poszczego6lnych prac,

o ktérej mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST. Z odbioréw czesciowych sporzadza sie

protokoty, ktére powinny zosta¢ podpisane przez inspektora Nadzoru.

Podczas odbioru prac sprawdzeniu w szczeg6lnosci podlegaja:

podpory konstrukcji wigzarow dachowych, odchytki geometryczne uktadu wigzarow,

jakos¢ materiatow i wykonanych spoin, stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

stan i kompletnosc¢ potaczen. W protokole odbioru, ktory sporzadzony zostanie przy udziale stron
procesu budowlanego,nalezy poda¢ co najmniej nastepujace informacje:

przedmiot i zakres odbioru, dokumentacje okreslajaca komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z odpowiednimi wymaganiami,

protokoty odbioru czeSciowego, parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

stwierdzone usterki, decyzje komisji. Pozostale wymagania dotyczace odbioru robét zgodnie z
og6lnymi zaleceniami przedstawionymi w OST.

Odbior koncowy zakonczonych prac zwigzanych z wykonaniem dachow o konstrukcji

drewnianej powinien polegac¢ na sprawdzeniu w szczegélnosci:

zgodnosci konstrukcji dachu z dokumentacja techniczna i warunkami technicznymi,

rodzaju i klasy uzytego drewna, wymiary elementow oraz sposob ich zabezpieczenia przed
wilgociag zagrzybieniem oraz dzialaniem ognia w oparciu o wymagania dokumentacji technicznej
i warunkow technicznych, prawidlowosci ksztattu i gtbwnych wymiaréw konstrukcji,
prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,
prawidlowosci ztgczy miedzy elementami konstrukcji, dopuszczalnosci odchytek wymiarowych, o
ktérych mowa w punkcie 5.1.niniejszej SST oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca powinien przedstawic¢ niej wymienione dokumenty:
dokumentacje techniczna obiektu i robot, protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenie (atesty)
jakosci uzytych materiatow, protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych, zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét, pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone
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przez Nadzor Inwestorski.

Odbiér robot nalezy przeprowadzac zgodnie z og6lnymi zaleceniami przedstawionymi

w OST. Jesli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje, pokrycia i elementy
dachowe nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W sytuacji gdy
chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierana konstrukcje badZ okreslona jej czes¢
nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami warunkow technicznych. Konstrukcje
zagracajac bezpieczenstwo budowli lub uniemozliwiajac jej uzytkowanie zgodnie

z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy
i przedstawione do odbioru.

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wymagania dotyczace wykonywania robét tymczasowych i prac towarzyszacych zgodnie
z zasadami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

6. Roboty w zakresie okladania (kod wg CPV: 45.26.26.50-2)
6.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

W przedmiotowych obiektach nalezy wykonac izolacje przeciw wodne

i przeciwwilgociowe, pionowe i poziome, w postaci:

- na $cianach fundamentowych 1x grunt IZOBUD WL IZOHAN i 2x hydroizolacja
1ZOBUD WM 2K IZOHAN (w sumie gr.3mm).

- na chudym betonie: 1x papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowanej SBS na
wlokninie poliestrowej, gr.3mm pod fawami fundamentowymi i posadzkami

W przypadku wykonywania hydroizilacji: podtoze powinno posiada¢ okreslong rownosc,
powinno zosta¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowana roztworem
asfaltowym odpowiednim dla danego rodzaju zastosowanej papy. Podloze betonowe
powinno by¢ dojrzate i uzyskac¢ przed utozeniem papy wilgotno$¢ mniejsza ni 6%, gdy
w innym przypadku moze dojs¢ do obnizonej przyczepnosci papy do podtoza i
powstawania pod nig pecherzy powietrznych. Przed uloZeniem papy nalezy ja rozwina¢ w
miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce

i ewentualnym przycieciu, nalezy ja ponownie zwing¢. Przy stosowaniu pap
termozgrzewalnych na Scianach pionowych zaleca sie umocowac ich gérna krawedz

w sposob mechaniczny. Zasadnicza operacje zgrzewania nalezy wykonac poprzez
rozgrzanie palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy, a do momentu zauwazalnego
wyptywu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniu rolki

i dociskaniu papy do podloza Sciany. Wiasciwa jakoS¢ zgrzewu papy to wyplyw masy
asfaltowej o szerokos$ci 0,5-1,0cm na catej dhugosci zgrzewu. W sytuacji, gdy wyptyw
masy nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad za pomoca
watka dociskowego z silikonowa rolka. Arkusze papy nalezy aczy¢ z soba na zaklady:
podluzny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zaktady powinny zosta¢ wykonane pionowo,
zgodnie z kierunkiem sptywu wody po Scianie. Miejsca zakladow na ulozonym wczesniej
pasie papy powinny zosta¢ podgrzane palnikiem i przeciagniete szpachelka w celu
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wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu tj. 12-15 cm. Jesli zajdzie potrzeba
ukladania kilku warstw papy, wowczas nalezy pamieta¢, aby arkusze papy

w poszczegblnych warstwach zostaly przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaklady
podhuzne i poprzeczne nie pokrywaty sie ze soba.

Ukladanie pap termozgrzewalnych na ptaszczyznach poziomych nalezy wykonywac
wedhlug zasad jak dla powierzchni pionowych.

Izolacje termiczna scian fundamentowych od strony zewnetrznej stanowi¢ bedzie styropian
hydrofobizowany Silver Fundament TERMOORGANICA lub poréwnywalny — 15cm i
20cm na Scianach i tawach fundamentowych (zgodnie z rysunkami detali); styropian
klejony do $cian fundamentowych na plackach z masa IZOBUD WL IZOHAN
nierozcienczong, natomiast od strony wewnetrznej styropian hydrofobizowany 10cm i
=0,035Wm/K. Izolacje pozioma posadzki stanowi¢ bedzie styropian twardy FS 30 o
grubosciach 30cm i =0,031 Wm/K.

Podloza do przyklejania izolacyjnych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny by¢
nosne, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego

(w przypadku przyklejania ptyt bezposrednio do podtoza) Podloze powinno byc¢
zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym wilgoci i przed przeciekaniem wod
pochodzacych z opadow atmosferycznych. W przypadku uktadania polistyrenu na
Scianach, nierownosci podtoza wieksze ni 1 cm powinny zosta¢ wstepnie wyrownane,

a ubytki wypelnione zaprawa wyréwnawcza lub szpachlowa.

Do przyklejania ptyt z polistyrenu hydrofobizowanego zaleca sie stosowa¢ metode klejenia
na plackach z masa IZOBUD WL IZOHAN (lub poréwnywalnego) zgodnie z zaleceniami
producenta. Nadmiar wycisnietej zaprawy powinien zosta¢ osuniety w taki sposob, aby na
obrzezach plyt nie pozostaty zadne jej resztki.

Izolacje termiczna Scian zewnetrznych nadziemnych nalezy wykonac ze styropianu
gr.20cm, o =0,033Wm/K. Styropian klejony do elewacji, dodatkowo mocowany mechanicznie
facznikami o dlugosci 260mm z frezowaniem na 60mm. Frez wypelniony trzema elementami
styropianowymi po 20mm grubosci. Nalezy zastosowac 6szt. tacznikow na m2 w strefie Srodkowej
i 8 szt. facznikow na m2 w pasie do 2m od wypuktych narodnikéw Scian. Do tego celu mona uzy¢
na przyklad tacznikéw firmy Koelner, typ KI-300 NS z elementami styropianowymi KES.
W celu uzyskania réwnej powierzchni utozonych ptyt, cata ptaszczyzne licowa nalezy
przeszlifowac¢ paca z grubym papierem Sciernym. Czynno$¢ te nalezy wykonac nie
wczesniej ni po dostatecznym zwigzaniu zaprawy tj. po minimum 48 godzinach od
ulozenia ptyt na Scianie. Warstwe zbrojona z siatki, z widkien szklanych, mona
wykonywac nie wczesniej ni po 3 dniach od przyklejenia ptyt do podtoza. W tym celu
nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejaco - szpachlowej na podtoze ciggla i rownomierna
warstwa o grubosci okoto 3-4mm na szerokosc siatki zbrojacej i przeciaggna¢ zabkowana
krawedzig pacy, po czym natychmiast wtopi¢ w niq siatke z wlokien szklanych, w taki
sposob, aby zatopiona siatka byta rownomiernie rozciggnieta i catkowicie wtopiona Po
zatopieniu siatki cata powierzchnie nalezy doktadnie wyréwnac stosujac w niezbednych
przypadkach dodatkowa porcje zaprawy. Sasie dnie pasy siatki nalezy przykleja¢ na zaktad
nie mniejszy ni 10cm Pozostate po wyréwnywaniu powierzchni $lady pacy nalezy
zeszlifowac papierem $ciernym. Catkowita grubo$¢ warstwy zbrojonej jedna warstwa
siatki powinna wynosi¢ od 3 do Smm.
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Wykonczenia zewnetrze Scian zgodnie z rysunkiem elewacji:

a. produkt:

tynk silikonowy na elewacjach, tynk mozaikowy zZywiczny na cokotach:

uwagi:

- grubo$¢ styropianu (Termoorganica Platinum lub por6wnywalny) -15cm

- styropian kotkowany zgodnie z wytycznymi w STWiORB

- malowanie $cian elewacyjnych do wys.2 m preparatem antygraffiti SoproGrunt 201 lub
porownywalnym.

b. produkt:

deski elewacyjne

c. ptytki klinkierowe — np. ROBEN JEMGUM kohle czerwona lub por6wnywalna o
niezgorszych parametrach

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Do wykonania izolacji przeciw wodnych i przeciwwilgociowych, pionowe i poziome,

- na $cianach fundamentowych: 1x grunt IZOBUD WL IZOHAN i 2x hydroizolacja
IZOBUD WM 2K IZOHAN (w sumie gr.3mm)

- na chudym betonie: 1x papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowanej SBS na
wlokninie poliestrowej, gr.3mm pod fawami fundamentowymi i posadzkami

- folia kubetkowa na zewnetrznych ptaszczyznach Scian fundamentowych.

Izolacje termiczna Scian zewnetrznych na wiencach i shupach oraz na $cianach
fundamentowych nalezy wykonac przy uzyciu polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o
grubosci 20cm i styropianu hydrofobizowanego 20cm , a izolacje pozioma

posadzki styropian twardy/podtogowy Platinum Plus Dach-Podtoga TERMOORGANICA
lub poréwnywalny — 30cm pod wylewkami posadzek parteru. Pozostate materiaty powinny
byc zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszczegélnych
typoéw materiatow powinno by¢ zgodne zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu
prac izolacyjnych nalezy stosowac jedynie takie materialy, ktore zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
palnik gazowy jednodyszowy, dwudyszowy lub szesciodyszowy (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni) z wezem, butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
szpachelka, n6z do ciecia papy, watek dociskowy z silikonowa rolka oraz przyrzad do
prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania w postaci sztywnej, lekkiej i odpowiednio
wygietej rurki. Wa do palnikow powinien mie¢ dlugos¢ minimum 15 m, a butle gazowe
powinny posiadac wage 11 lub 33 kg.

Przy pracach zwiazanych z wykonywaniem izolacji przy uzyciu ptyt z polistyrenu
ekstrudowanego stosuje sie mieszalnik do zaprawy klejacej z odpowiednia koncowka pace
zabkowana do nakladania i wyréwnywania zaprawy klejowej oraz papier Scierny do
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szlifowania powierzchni piyt.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykazac sie mozliwos$cia
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak rownie przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialdw oraz sprzetu.

Zastosowanie danego rodzaju sprzetu zalezy gtownie od potencjatu technicznego danego
Wykonawcy.

6.4. Kontrola robot

Kontroli podlegajg w szczegolnosci: jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatow. w tym ich
wymiarow, odpowiedniego gatunku i wytrzymatosci, jednorodnosSci materiatu, jakosci
powierzchni zewnetrznych wykonanych izolacji; ocena prawidtowosci wykonania
zakladow materiatu; grubosc¢ spoin zaprawy klejowej i jej rozmieszczenie na ptytach;
odchylenie izolowanej powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi;
pionowos¢ powierzchni i krawedzi ocieplanej lub izolowanej Sciany, a w przypadku
sufitbw poziom ocieplonej ptaszczyzny. Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy
klejowe powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja zaswiadczenie o ich jakosci,
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
tzw. badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jako$ci danego materiatu lub
w sytuacji, gdy zachodzi obawa, e dostarczone wyroby nie odpowiadaja wymaganym
normom lub $wiadectwom ITB, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz
dokumentacja projektowa.

6.5. Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadzac zgodnie z zasadami przedstawionymi
w OST, ktoéra stanowi odrebne opracowanie.

6.6. Odbior robot

Odbior robot izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu wcze$niejszych kontroli,
o ktorych mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Prace zwigzane ze ocieplaniem Scian

i sufitéw powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Podczas
odbioru robo6t nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan okreslonych przez producenta danego
materiatu, zgodnych z wiasciwg aprobata techniczna wyrobu.

Jezeli w projekcie nie zalecono inaczej maksymalne dopuszczalne odchytki wykonania
izolacji scian powinny odpowiada¢ wymaganiom jak dla murow i nie powinny



przekraczac:
- w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysoko$ci budynku;
miarodajna jest wysokos¢ mniejsza,

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej ni 20 mm na dhlugosci 10 m.

Odbidr robot nalezy przeprowadzac zgodnie z og6lnymi zaleceniami przedstawionymi
w OST. W szczegolnosci odbiorowi podlega:

d) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, do ktérego w szczegblnosci zalicza
sie wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej;

e) odbior estetyczny (catego zakresu prac przed wykonaniem zasypéw fundamentowych
w przypadku ocieplenia z polistyrenu ekstradowanego);

f) odbior pogwarancyjny miejsc dostepnych (po zakonczeniu okresu gwarancyjnego).
Odbior catego zakresu prac nastepuje po catkowitym zakonczeniu prac na podstawie
wynikow pomiarow i badan jakosciowych. Pozostale czynnosci rozbiorowe zgodnie

z wymaganiami przedstawionymi w OST, ktéra stanowi odrebne opracowanie.

Podczas odbioru robot nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan okreslonych w projekcie oraz
zalecen producenta danego materialu, zgodnych z wlasciwa aprobata techniczna wyrobu.

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.
7. Wykaz norm i dokumentéw odniesienia

PN-EN 1059 : 2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymato$ci na Sciskanie.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340 : 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-EN-206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-84/B-04111 Materialy kamienne.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

DIN 18501 Kostka brukowa z betonu.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. wir i mieszanka.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem

i fata.

BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
TOM V. ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

SPIS TRESCI

1. Zakres opracowania,

2. Tynkowanie,

2.1. Wymagania dotyczace robo6t budowlanych,
2.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

2.4. Kontrola robot,

2.5. Przedmiar i obmiar robot,

2.6. Odbiér robot,

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych,
3.2. Wymagania dotyczace materiatow,

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

3.4. Kontrola robot,

3.5. Przedmiar i obmiar robét,

3.6. Odbior robot,

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

4. Kladzenie glazury,

4.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych,
4.2. Wymagania dotyczace materiatow,

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

4.4. Kontrola robét,

4.5. Przedmiar i obmiar robot,

4.6. Odbior robot,

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

5. Kladzenie terakoty,

5.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych,
5.2. Wymagania dotyczace materiatow,

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

5.4. Kontrola robét,

5.5. Przedmiar i obmiar roboét,

5.6. Odbidr robot,

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

6. Kladzenie i wykladanie podtog,



6.1. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych,
6.2. Wymagania dotyczace materiatow,

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

6.4. Kontrola robot,

6.5. Przedmiar i obmiar robot,

6.6. Odbior robot,

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

7. Instalowanie sufitow podwieszanych,

7.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych,
7.2. Wymagania dotyczace materiatow,

7.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

7.4. Kontrola robét,

7.5. Przedmiar i obmiar robét,

7.6. Odbidr robot,

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

8. Roboty malarskie,

8.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych,
8.2. Wymagania dotyczgce materiatow,

8.3. Wymagania dotyczace sprzetu,

8.4. Kontrola robot,

8.5. Przedmiar i obmiar robét,

8.6. Odbior robot,

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

9. Wykaz norm i dokumentoéw odniesienia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
TOM IV —ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ
ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ 1 WODNE]

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa Szczeg6towe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego. Roboty budowlane zostaty sklasyfikowane na podstawie
wspolnego Stownika Zamowien (CPV), ktdrego stosowanie reguluje Rozporzadzenie
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r., zmieniajace Rozporzadzenie (WE)

Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspélnego Stownika
Zamoéwien (CPV).

W niniejszej SST przedstawiono cze$¢ grupy o nazwie Roboty Budowlane (kod wg CPV:
45.00.00.00-7), klasa robot o nazwie Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych (kod wg CPV: 45.40.00.00-1) w sktad ktorej wchodza:

Tynkowanie (kod wg CPV: 45.41.00.00-4),

Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod wg CPV: 45,42.10.00-4),

Kladzenie glazury (kod wg CPV: 45.43.12.00-9),

Kladzenie terakoty (kod wg CPV: 45.43.21.12-2),

Kladzenie i wyktadanie podtog (kod wg CPV: 45.43.21.00-5),

Instalowanie sufitow podwieszanych (kod wg CPV: 45.42.11.46-9),

Roboty malarskie (kod wg CPV; 45.44.21.00-8).

1. PRACE WYKONCZENIOWE - SPOSOB WYKONCZANIA
POMIESZCZE GMINNEGO OSRODKA KULTURY W OSOBNICY.

WYKONCZENIE POSADZEK

Gresy

W pomieszczeniach mokrych oraz w holu wejsciowym nalezy przyjac¢ posadzki o
podwyzszonym wspotczynniku antyposlizgowosci. W pomieszczeniach
posiadajacych posadzke gresowa nalezy zastosowac cokoly gresowe o wys. min.
10cm., odpornosc¢ na Scieranie (mms3) max 112, wspotczynnik antyposlizgowosci
Od R-9 —-R-11.

Sciany pomieszczen mokrych plytki ceramiczne na petna wysokoéci lub minimum 2 m

2. Tynkowanie (kod wg CPV: 45.21.33.12-3)
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2.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W przedmiotowym budynku Sciany zewnetrzne nalezy tynkowac tynkiem silikonowym
zgodnie z wymogami technologicznymi dostawcy systemu.

Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako cementowo-wapienne. Przed rozpoczeciem prac
tynkarskich, Wykonawca rob6t powinien zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Ocene oraz ewentualna naprawe i przygotowanie podtoza, zapewniajaca przyczepnosc
tynku nalezy przeprowadzac zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100. Dodatkowo
zaleca sie stosowac praktyczne sposoby oceny cech podloza takich jak: wady materialowe,
odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonnos¢ wilgoci przy zastosowaniu prob: Scierania
dlonig powierzchni, drapania przy uzyciu ostrego narzedzia oraz zwilzania, polegajacego
na zraszaniu powierzchni Sciany i obserwacji przebiegu wsigkania wody.

Podloze pod tynk powinno by¢ réwne, nosne i mocne, wystarczajaco stabilne, jednorodne,
rownomiernie chtonne, zwilzane, szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen

i wykwitow, nie zamarzniete i o temperaturze powyej +5°C. Podstawowym wymaganiem
dobrego przygotowania podtoza jest jego rowna powierzchnia i likwidacja przed
otynkowaniem wszelkich nier6wnosci, jak np. wystajace pustaki lub cegly.
Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych nalezy traktowac
jako samodzielne elementy budynku. Jezeli przewo6d wentylacyjny w catosci jest
obmurowany, nie wymaga zadnych dodatkowych dziatan na etapie tynkowania. Jezeli
przewod taki stanowi przerwe w ciaglosci Sciany (na rowni ze $ciana lub wystaje z niej), to
wowczas, przy pomocy tzw. nosnika tynku, mona uformowac wolna od peknie¢ powloke
tynkarska niezalezna od ruchéw skurczowych przewodu. W sytuacji gdy nie stosuje sie
nosnikow, nalezy zastosowac przerwe dylatacyjna. Wykonawca prac powinien przedstawic
Zamawiajacemu wszystkie watpliwosci dotyczace podtoza pod tynk i wskaza¢ mozliwos¢
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemne propozycje rozwigzania tych
probleméw.

Scania przeznaczona do tynkowania powinna byc wykonana zgodnie z wymaganymi
tolerancjami wymiarowymi okre$lonymi w normie PN-87/B-02355 oraz

PN-ISO 3443-1:1994, aby ich przekroczenie nie powodowato zbyt duzych r6znic

w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach muru nie powinna siega¢ powierzchni podioza,

a wg zalecen niektérych producentéw tynkow powinna miec¢ glebokos¢ okoto 5 mm. Przy
ukladaniu bez spoinowym, tj. bez zaprawy murarskiej, puste szczeliny nie powinny by¢
szersze ni 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia powinno wypehi¢
sie najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania, nie nalezy w tym celu stosowac
obrzutki.

Wszelkiego typu wykwity, jak np. sol krystalizujacq na powierzchni Sciany, zmniejszajqce
przyczepnosc tynku do podtoza, musza zostaC usuniete, przy uzyciu szczotki drucianej, na
suchym murze.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy skontrolowac¢ mur, czy nie jest zbyt suchy lub
silnie chtonacy wode, oraz czy nie wystepuja ewentualne uszkodzenia spowodowane
zawilgoceniem. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich zaleca sie odkurzy¢ i oczysci¢ mur,
np. poprzez usuniecie zanieczyszczen przy uzyciu piaskowania lub przy uzyciu urzadzen
hydrofobowych. Luzne fragmenty muru powinny zosta¢ usuniete, a ubytki wypetnione.
Zaleca sie rownie oczyScic i ewentualnie naprawi¢ spoiny oraz w zaleznosci od stanu
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technicznego i rodzaju podtoza — nanies¢ obrzutke.

Metody sprawdzania i usuwania wadliwosci podtoza przeznaczonego pod tynkowanie,
nalezy przyjmowac zgodnie z WTWiORB wydanymi przez ITB czesc B: Roboty
wykonczeniowe — tynki.

Ciepla, wietrzna pogoda lub bezposrednie nastonecznienie itp., maja zasadniczy wptyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich. Koniecznym moze by¢ wstepne nawilzenie
podloza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.
W warunkach zimowych prace tynkarskie mogg by¢ wykonywane bez specjalnych
Srodkéw zabezpieczajacych tylko wowczas, gdy temperatura powietrza, materiatu oraz
podtoza tynku jest wyzsza ni 5°C oraz jesli w ciggu doby nie spadnie ona ponizej 0°C.
Narzucona warstwa tynku powinna zostac zabezpieczona przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia.

Jako srodki adhezyjne, zwiekszajace przyczepnosc¢ tynku do podtoza nalezy stosowac:
obrzutke wstepng, zaprawy i szlamy zwiekszajqce przyczepnos¢ oraz substancje ptynne —
tzw. mostki adhezyjne.

W przypadku tynkéw cementowo-wapiennych na wszystkich podtozach, z wyjatkiem
betonu, jako Srodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepng. Na szczelnych, stabo
chtonnych podtozach nalezy stosowac obrzutke wstepng uszlachetniona zywicami lub
specjalne zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnosc.

Przygotowanie podtoza za pomoca Srodka adhezyjnego w postaci obrzutki wyréwnuje
jednoczesnie chltonnos$¢ catego podtoza. W przypadku zastosowania tynkdw gotowych, do
wykonania obrzutki, nalezy stosowac zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek,
a wykorzystywanie zwyklej zaprawy tynkarskiej czy murarskiej jest niedozwolone.

W przypadku stosowania obrzutki, Wykonawca robot tynkarskich, powinien przestrzegac
zalecen dotyczacych zar6wno gruntowania powierzchni, jak i dodatkowych wskazowek
wykonawczych producentéw mieszanek tynkarskich. Tynkowanie mona rozpoczac
dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy obrzutki i osiagnieciu przez nia
odpowiedniej wytrzymatosSci.

Mostki adhezyjne, sa zwykle zawiesinami Zywicy syntetycznej zawierajacymi ostry
piasek, okreslane sa w instrukcjach producentow. Nanosi sie je za pomoca watka lub inna
technika malarska. W celu utrzymania jednorodnosci zawiesiny przed oraz w trakcie
nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku. Przed rozpoczeciem prac
tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest stosowanie srodkéw
adhezyjnych na powierzchni betonowej o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

W przypadku tynku cementowo-wapiennego nalezy stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwiekszajgce przyczepno$c. Zaprawy te rozrabia sie z dodatkiem wody na budowie
i rozprowadza po powierzchni Sciany zebata szpachla.

Szlamy przygotowywane sg z zywicy syntetycznej, do ktorej dodaje sie cement, a do
uzyskania jednolitej masy. Zaleca sie nanosic taka ilos¢ szlamu, aby milowa bylta praca
metoda ,,mokre na mokre". Szczegoly wykonawcze dotyczace stosowania zapraw

i szZlamow powinny byc zgodne z instrukcjami producenta.

Zbrojenie tynkdw zewnetrznych siatka z wiokien szklanych lub drutu redukuje
niekorzystny wptyw oddziatywan atmosferycznych, poprawiajac znaczaco jakos¢
gotowego tynku, jednak nie wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys. Zaleca sie



zabezpieczac tynki przed powstawaniem rys i spekan, poprzez wtopienie siatki we
wstepnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku. Konieczne jest rOwnie stosowanie
zakladek oraz zbrojenia diagonalnego przy otworach okiennych, drzwiowych i innych,
Zbrojona obrzutka spetnia w zasadzie funkcje nosnika tynku i zabezpiecza go przed
peknieciami i rysami. Podczas zbrojenia obrzutki nalezy zwraca¢ uwage, aby: stosowac
siatki odpowiadajace wymogom Polskich Norm lub odpowiednich aprobat technicznych,
stosowac zaktady na stykach co najmniej 10 cm, aby grubo$¢ zbrojonej obrzutki wstepnej
wynosita minimum 8 mm, siatke umiesci¢ molwie w Srodku warstwy obrzutki wstepnej,
oraz aby przerwa technologiczna nie wynosita wiecej ni 3 tygodnie.

Nosniki tynku nalezy wykonywac w postaci siatek nierdzewnych lub ocynkowanych

z przeplotami z tektury lub z wkladkami z elementow ceramicznych albo jako ponacinana
i rozciggnieta blacha. Zaleca sie stosowanie nosnikow np. do przykrywania bruzd
instalacyjnych, drewnianych elementow konstrukcyjnych, przewodéw kominowych itp.
Wypehienie bruzd i przebi¢ nalezy wykonywac nie p6zniej ni 3 dni przed rozpoczeciem
prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na swiezo wypemionych bruzdach i
przebiciach moze powodowac wciaganie zaprawy w glab bruzdy i pogorszenie jakosci
tynku. Bruzdy Instalacyjne w scianach betonowych powinny by¢ catkowicie pokryte
nosnikiem tynku z 20 cm zakladka na sasiadujace powierzchnie Scian.

Przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku, tj. zacierania i wygtadzania,
nalezy wykonac naciecia tynku przy uzyciu kielni lub ostrza, a do podtoza, a nastepnie
wykonczy¢ powierzchnie tak, aby ciecie bylo widoczne. Naciecia tynku na scianach
zewnetrznych sg niedozwolone.

Zaleca sie uzycie wowczas odpowiednich profili tynkarskich. Fuge nalezy wypelnia¢
masa elastyczna. Przed catkowitym stwardnieniem nalezy przecia¢ tynk catkowicie, a do
podioza w taki sposob, aby szczelina pozostata widoczna. Po przeschnieciu mozna
wykonac spoinowanie masa elastyczna. System ten nalezy stosowac przy nie
wmurowanych w Sciane kominach oraz Sciankach dzialowych, zamurowanych
konstrukcjach zelbetowych, obudowach itp.

W budynkach pasywnych tynki wewnetrznych na poszczegélnych Scianach nalezy
wykonywac bez przerw technologicznych. Tak aby kazda Sciana stanowila jednolita
szczelna plaszczyzne.

Do prawidtowego wykonczenia tynkéw nalezy stosowac profile tynkarskie, np.
naroznikowe, prowadzace, szczelinowe czy dylatacyjne. Dobér profilu zalezy od przysztej
jego funkcji (wewnatrz czy zewnatrz), z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego
wykonany jest profil z przewidywanym rodzajem tynku. W tynkach zewnetrznych oraz

w pomieszczeniach wilgotnych, a takze na powierzchniach otynkowanych zaprawa
cementowo-wapienna nie nalezy stosowac gipsu do osadzania profili tynkarskich. Zaleca
sie stosowanie wowczas zaprawy na bazie cementu szybkowiazacego. Profile osadza sie
punktowo w odstepach co 50 cm.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do okladania ptytkami ceramicznymi zaleca sie
tynkowac jednowarstwowo, bez zacierania i wygladzania. Powierzchnie, ktore zostaty
zatarte lub wygladzone, nalezy przed polozeniem plytek zmatowic i oczySci¢ z pyhu. Tynk
cementowo-wapienny musi mie¢ grubos¢ okoto 10 mm i wytrzymatos¢ w granicach:

2,0 N/mm?2 dla ptytek mato formatowych oraz 2,5 N/mm?2 dla ptytek wielkoformatowych.
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Zasady ogolne, ktore powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu tynkow zwyktych,
zostaly okre$lone w p. 3.3.1 PN-70/B-10100. Zakladane grubosci tynkow zwyktych

w zaleznoSci od ich kategorii i rodzaju podtoza lub podktadu nalezy przyjmowac zgodnie
z wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-10100, a sposoby wykonywania tynkéw zwyktych
jedno- i wielowarstwowych nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami tablicy

4 PN-70/B-10100. Wykonywanie tynkéw pocienionych nalezy wykonywac stosujac n/w
sposoby:

- cyklinowanie — ktére wykonuje sie przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po
wstepnym jej stwardnieniu (po okoto 24 h) cyklina zebatq o wysokoSci zebow
odpowiadajqcej wymiarom najgrubszego ziarna.

- zacieranie (drobne lub rowkowane) — wykonywane poprzez zatarcie paca lub

szczotka wyprawy do uzyskania gladkiej powierzchni lub w przypadku mas
zawierajacych okragtle ziarna, zaglebien w ksztalcie rowkow.

- Natryskiwanie — wykonywanie metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

- Wytlaczanie — wykonywane poprzez modelowanie natozonej warstwy za pomoca

rolki.

Przy wykonywaniu tynkéw pocienionych nalezy Sciste przestrzegac instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i
warunkow jej naktadania oraz pielegnacji.

Przy wykonywaniu tynkéw jednowarstwowych i podktadowych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- zakladane grubosci tynkéw z fabrycznie przygotowanej mieszanki oraz

obowigzujace procedury wykonawcze powinny by¢ zgodne z zaleceniami

producenta

- podtoze powinno zosta¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi na

poczatku niniejszego punktu 2.2.

- nie wolno dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami

tynkarskimi

- elementy wpuszczane w tynk powinny zosta¢ obsadzone rownomiernie na catym
obwodzie

- zaleca sie stosowanie odpowiednich tat odcinajacych w miejscach niezbednych, jak

np. otwory drzwiowe itp.

Jednowarstwowe tynki cementowo-wapienne zacierane (wewnetrzne) nalezy nanosic¢

W sposOb maszynowy, na odpowiednio przygotowane podloze tak, aby otrzymac jednolita
i gladka powierzchnie. Nalozony, Sciagniety i lekko stwardniaty tynk nalezy rownomiernie
skropi¢ woda, a nastepnie ,,szlamowac” za pomocq pacy z gabka. W trakcie tej czynnosci
drobne czasteczki oraz spoiwo sa ,,wyciggane” i gromadzone na powierzchni tynku,

a mleczko rownomiernie rozprowadzane. Po krotkim okresie twardnienia tynk nalezy
wygladzi¢ za pomoca kielni lub pacy nierdzewnej, dzieki temu zewnetrzna powierzchnia
ulega zageszczeniu. Nie nalezy tej czynnosci wykonywac zbyt wczeSnie, aby nie
spowodowac tworzenia sie pecherzykow powietrza.

Tynki wykonczeniowe zewnetrzne, w tym kolorowe, musza by¢ specjalnymi tynkami



nawierzchniowymi o zmniejszonym kapilarnym wchianianiu wody. Tynki wykonczeniowe
moga by¢ wykonywane jako mineralne krzemianowe.

Tynki krzemianowe sa cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi, na bazie szkla
wodnego z dodatkami spoiwa organicznego. Tynk podkladowy powinien zosta¢ wiasciwie
zagruntowany poprzez naniesienie odpowiedniej powloki gruntujacej. Na tynkach
nierownych i cieptochronnych nalezy wykona¢ warstwe wyrownujaca posrednia. Tynki
krzemianowe mona naktada¢ w temperaturze powyzej +8°C.

W celu obrobki powierzchni tynku konieczne jest zastosowanie wyréwnania oraz
ksztaltowania tynku, np. zacierania, wygladzania, cyklinowania, przygotowania pod
okladziny ceramiczne, czy te malowania. Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych nalezy
zapewni¢ im odpowiednia wymiane powietrza, ochrone przed szybkim odparowaniem
wilgoci oraz bezposrednim nagrzewaniem tynku.

Tynki wewnetrzne powinny by¢ chronione w ciggu kilku pierwszych dni przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. mrozem) oraz zbyt szybkim
wysychaniem, zraszajac je woda (z wyjatkiem tynkow kolorowych, ktérych zraszac nie
wolno).

Prace tynkarskie nalezy wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi Polskimi Normami.

2.2. Wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania robét budowlanych nalezy uzy¢ materialéw wyszczego6lnionych

w dokumentacji projektowej oraz dopuszczonych do powszechnego stosowania

w budownictwie.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw, ktére przygotowuje sie na placu budowy,
powinny spelnia¢ wymagania PN-90/B-14501, przy zastosowaniu do ich wytworzenia
piasku o wiasciwosciach zgodnych z p. 3.2. PN-70/B-10100. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac¢ zaleceniom normy PN-B-10109:1998 lub
wiasciwych aprobat technicznych. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny
spelnia¢ wymagania PN-B-10106:1997 lub wtasciwych aprobat technicznych.
Zastosowanie poszczegolnych typéw materiatow powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentéw.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw winien wykazac sie mozliwosci
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot. Sprzet uzywany
przez realizujgcego zadanie powinien zostac zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Maszyny, w tym glownie agregaty tynkarskie wraz z wyposazeniem, nie powinny
powodowac niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych prac, jak te przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Zastosowanie danego typu maszyn zaley od
potencjatu technicznego danego Wykonawcy robét. Do wykonczenia powierzchni tynkow
nalezy stosowac narzedzia reczne w postaci np. taty ,,H" do wstepnego wyréwnywania
powierzchni, laty trapezowej do wyréwnywania ostatecznego, pacy z filcem do gladzenia,
pacy z gabka do ostatecznego wygladzenia, kielni do uzupeliania ubytkow itp.
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2.4. Kontrola robot

Badania kontrolne wykonanych tynkéw zwyktych obejmujq w szczegdlnosci sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa z uwzglednieniem

wszystkich dokonanych w niej zmian,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkoéw do podioza,

- grubosci wykonanych tynkdw,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynkow na narozach, w miejscach stykow i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Badania kontrolne powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie z zapisami

p. 4.3. PN-70/B-10100. Dopuszcza sie pominiecie badania mrozoodpornosci w stosunku
do tynku wykonywanego z uzyciem suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej

z wymaganiami PN-B-10109:1998 lub wilasciwa aprobata techniczna.

W stosunku do kontroli wykonania tynkoéw pocienionych, wymagania jakoSciowe sa
zblizone jak dla tynkow zwyktych. Dopuszcza sie jedynie pominiecie badania
mrozoodpornosci w stosunku do masy tynkarskiej do wypraw pocienionych,

o stwierdzonej zgodnosci z wymaganiami PN-B-10109:1998 lub wilasciwa aprobata
techniczna. Ponadto sprawdzenie grubosci tynku dokonuje sie przy uzyciu metody
obliczeniowej, przyjmujac podana przez producenta ilo$¢ niezbedna do wykonania 1 m2
tynku.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymagania ogdlne, ktore
zostaly przedstawione w OST, stanowiacej odrebne opracowanie.

2.5. Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

2.6. Odbior robot

Odbior gotowych tynkow moze nastgpi¢ po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania

z zaméwieniem, okreslonym przez projekt budowlany, STWiORB, a takze dokumentacje
powykonawcza.

Tynk powinien zosta¢ odebrany, w sytuacji, gdy wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jesli chociaz jedno z badan daje wynik negatywny wowczas nalezy:

- jesli jest to mozliwe, poprawic tynk i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jesli odchylenie od wymagan nie powoduje zagrozen dla uzytkowania i trwatosci
tynku, mona zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- usunac¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

Protokot odbioru robot tynkarskich powinien zawiera¢ ocene wynikow przeprowadzonych
badan, wykaz wykrytych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia oraz
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku z zamowieniem.



Pozostate czynnosci rozbiorowe nalezy wykonywac¢ w oparciu o wymagania ogdélne, ktére
zostaly przedstawione w OST, stanowiacej odrebne opracowanie.

2.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST. ktora stanowi odrebne opracowanie.

3. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod wg CPV: 45.42.10.00-41)

3.1. Wymagania dotyczace robét budowlanych

W przedmiotowym obiekcie przewidziano do wbudowania typy stolarki o nastepujacych
parametrach:

- Wszystkie elementy zewnetrznej stolarki instalowane w budynku hali sportowej
powinny posiada¢ wspoétczynnik przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K liczony dla
catego zestawu okiennego.

- stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzng — drewniana lub PCV powinna posiada¢
zestawy szklane o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,6 W/m2K lub
mniejszym

- zestawy szklane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej powinny posiadac
wartos¢ wspotczynnika g > 63%

Dodatkowe wymagania dla zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

W celu uzyskania wymaganego przez inwestora standardu budynku pasywnego

wymagane jest zastosowanie okien wraz z kompletnym systemem montazu posiadajacych
certyfikat wydany przez Passivhaus Institut w Darmstadt w Niemczech.

Zaproponowany w projekcie produkt to $lusarka aluminiowa na profilach ALUPROF 86
AERO i HI70.

Spos6b montazu — okna powinny by¢ wysuniete catkowicie poza zewnetrzne lico muru,
tak aby caly zestaw okienny znajdowat sie w ptaszczenie ocieplenia.

Wytyczne dotyczace osadzenia okien:

- przed wykonaniem montazu okien w $cianach zewnetrznych wszystkie oScieza nalezy wykonczy¢
szpachla gipsowa celem uzyskania maksymalnie gladkiej powierzchni dla przyklejenia tasm
paroizolacyjnych;

- nastepnie oscieza nalezy pomalowac¢ primerem do gruntowania podtozy pod tasmy butylowe;

- taSmy w pierwszej kolejnosci nalezy doklei¢ do niezamontowanej stolarki z zachowaniem
dodatkowych fald w naroznikach okien tak, by nie doszto do przerwania taSm w trakcie montazu i
tynkowania; nalezy uzy¢ taSm wewnetrznych BUTYL VLIES DUO ILLBRUCK;

- tasmy paroizolacyjne dookota okien od strony wewnetrznej nalezy doszczelni¢ masa butylowa
wyciskana 600ml ILLBRUCK, zwlaszcza w naroznikach, gdzie istnieje najwieksza mozliwos¢
powstania nieszczelnosci;

- wszystkie zalamania, niedociagniecia, pecherze powietrza powstate w trakcie przyklejania tasm
muszg zosta¢ osuniete;

- od zewnatrz nalezy uzy¢ taSmy okiennej zewnetrznej rozpreznej ILLMOD ECO 15/6
ILLBRUCK;

- pomiedzy tasmy nalezy uzy¢ piany ILLBRUCK PRO 70;

- przed otynkowaniem tasm tynkiem wewnetrznym i zalojeniem parapetow wszystkie tasmy (nie

75



tylko wybrane okna!) musza zosta¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
Elementy mocujgce — w linii parapetu ptaskowniki metalowe mocowane do muru co 50cm
lub katowniki do cieptego montazu, po bokach i w linii nadproza katowniki do cieptego
montazu mocowane co 50cm.

Proba szczelnosci jest wykonywana po zainstalowaniu i uszczelnieniu otworéow
okiennych i drzwiowych, przed wykonaniem prac tynkarskich i wykonczeniowych
tak aby bylo moliwe ewentualne doszczelnienie zewnetrznej powloki budynku.

W przypadku stolarki aluminiowej nalezy zwroci¢ uwage na staranne laczenie
poszczegolnych profili aluminiowych tak aby zapewni¢ jak najwyzsza szczelnosc¢
zestawow okiennych.

Wymiary i okien i drzwi powinny by¢ odpowiednio mniejsze od wymiaréw otworu

w Scianie. Umozliwia to swobodne wstawienie o$cieznicy, wypoziomowanie jej na klinach
podpierajacych i ustalenie jej w pionie; zmiane wymiaréw oScieznicy spowodowana praca
w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnosciowych; zachowanie cech geometrycznych
o$cieznicy w przypadku ruchéw konstrukcji budynku; wykonanie wtasciwych uszczelnien,
a takze uzyskanie spadku na obrébkach odprowadzajacych wode oraz montaz parapetow
wewnetrznych przy oknach. Wielko$¢ tzw. luzu montowego nalezy precyzyjnie
uzgodni¢ z dostawca stolarki zewnetrznej.

Luz montazowy- wymogi ogolne

Przyjmuje sie, e w przypadku zastosowania stolarki drewnianej pozostawiony luz
montazowy powinien wynosic przy stojakach i nadprozu 10-15 mm na strone.

Przy oknach z PCV i aluminium, ktére charakteryzujq sie rozszerzalnoscia liniowa pod
wplywem temperatury, luz montazowy nalezy przyjmowac¢ odpowiednio w stosunku do
wymiaréw gabarytowych i koloru stolarki. Przy zastosowaniu stolarki o jasnych kolorach
luz montazowy na strone powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do 1,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

W przypadku zastosowania okien o ciemnych kolorach, luzy powinny zosta¢ zwiekszone
o 5 mm. W przypadku zastosowania do uszczelniania tasSm z impregnowanych pianek

z tworzywa sztucznego lub zachowaniu duzej dokladnosci wykonania oscieznicy, dopuszcza
sie zmniejszenie luzow montazowych o 50% przy stosowaniu stolarki drewnianej, PCV i
aluminiowej. Dopuszcza sie rownie zmniejszenie luzow w czesci progowej, ktore
zazwyczaj wynosza 25-40 mm, jesli tylko zostang zachowane spadki na obrobkach

i bedzie mona zamontowac parapet.

W przypadku obiektow realizowanych w standardzie budynku pasywnego

uzyskanie wymaganej szczelnosci jest molwie jedynie dzieki zastosowaniu tasm
uszczelniajacych.

Przyjmujac luz montowy do wbudowania stolarki, nalezy uwzgledni¢ niedoskonatosci
wykonania otworow w murach, ktérych dopuszczalne odchytki wynosza:

- w $cianach surowych nie otynkowanych + 10 mm dla wymiaréw do 2,5 m oraz

+ 15 mm dla wymiaréw od 2,5 m do 5,0 m.
- 108 -
Brak precyzji wymiarowej i ksztaltu otworow okiennych i drzwiowych moze
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prowadzi¢ do probleméw w uzyskaniu wymaganej szczelnosci budynku.

Plaszczyzny oSciezy powinny by¢ rowne, gladkie i oczyszczone przed montazem z

pytu. Okna przeznaczone do wbudowania powinny by¢: dostarczone na budowe w stanie
ostatecznie wykonczonym, nieuszkodzone, bez odksztalcen, a w przypadku okien
drewnianych bez zawilgocenia.

Okna wbudowuje sie wraz ze skrzydtem, ktérego do montazu nie nalezy zdejmowac,

a w przypadku prac wykonczeniowych nalezy je zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem folia
lub ochronna tasma malarska. W Scianie jednowarstwowej okno nalezy zamontowac

w Srodku grubosci Sciany. W Scianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym
wewnetrzna plaszczyzna okna powinny by¢ wysuniete catkowicie poza zewnetrzne lico
muru, tak aby caly zestaw okienny znajdowat sie w plaszczenie ocieplenia.

Przed ostatecznym zamontowaniem oscieznice nalezy ostawic i zablokowa¢ w

osciezy przy pomocy klindbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych
Sciskow montazowych. Nalezy pamieta¢, aby po wypoziomowaniu progu i ustawieniu
okna w pionie, zachowac jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu, a w oSciezy z
wegarkiem rownie luz przy plaszczyZnie wegarka. Punkty wstepnego montazu nalezy
rozmieszczac przy narozach oscieznicy, co zabezpieczy ja przed odksztatceniami.
Zamocowanie o$cieznicy w otworze nalezy realizowac przy uzyciu kotew, tulei
rozpieranych lub specjalnych wkretow, z tym, e tulei i wkretdw nie nalezy stosowac¢ w
Scianach szczelinowych. L.aczniki powinny zosta¢ dobrane w taki sposdb, aby zapewnialy
bezpieczne przenoszenie wszystkich obcigzen dzialajacych na okno. W przypadku
budynkéw pasywnych wymagane jest stosowanie katownikow do cieplego montazu
rozmieszczonych co okolo 50cm.

Kotwy, ktére najczesciej sa wykonane z blachy o grubos$ci minimum 1,5 mm dostosowuje
sie do profilu okiennego i mocuje w okreslonych rozstawach na calym obwodzie okna, za
pomoca wczepienia w profil okna lub przykrecenie wkretami. Drugi koniec kotwy jest
mocowany do muru za pomocg kotkéw rozporowych lub specjalnych wkretow.
Mocowanie o$cieznic okiennych przy uzyciu wkretéw lub tulei rozpieranych wymaga ich
przewiercenia. Otwory w murze zaleca sie wierci€ przez wczesniej przygotowane otwory
w oScieznicy lub przez otwory w kotwach montazowych. Nalezy pamietac, aby przed
ostatecznym dokreceniem tulei rozporowych, w przerwe pomiedzy o$ciezem a o$cieznica
wiozy¢ klocki dystansowe o grubosci przerwy, ktére zapobiegng deformacji o$cieznicy.
Wielkos¢ zaglebienia tacznikow i mocowania kotew w murze powinna wynosi¢
orientacyjnie 30 mm dla Sciany betonowej i 60 mm dla Sciany z cegly dziurawki. Nastepng
czynnoscig ktora nalezy wykonac jest zatozenie skrzydet i sprawdzenie poprawnosci ich
dzialania, a w niektorych sytuacjach nalezy dokonac regulacji okuc. Po stwierdzeniu
prawidtowosci funkcjonowania wszystkich mechanizméw mona przystapi¢ do
uszczelniania stolarki. Po zamontowaniu stolarki luz montazowy nalezy wypehic
materiatem uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej i
akustycznej, z uwzglednieniem rozszerzalno$ci materialu ramy oScieznicy.

Jako izolacje paroszczelna mona zastosowac folie paroizolacyjna, ktéra nalezy przyklei¢
jednym brzegiem do oscieznicy, a drugim do oScieza badz kitu silikonowego utozonego w
szczelinie pomiedzy krawedzig a osciezem.

Do wykonania zewnetrznego zabezpieczenia przed wnikaniem deszczu mona ozywac
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uszczelnienia z folii paroprzepuszczalnej lub za pomoca rozprezonych tasm
uszczelniajacych.

W dolnej, zewnetrznej czeSci oscieza wymagane jest dokonanie obrdbek, ktore

beda odprowadza¢ wode sptywajaca po powierzchni okna. W stolarce z PCV i
aluminiowej parapety stalowe lub aluminiowe powinny zosta¢ zamocowane do elementu
podprogowego. Szerokos¢ parapetu powinna zapewni¢ odprowadzenie wody w odlegtosci
3-5 cm poza lico Sciany, przy spadku parapetu minimum 5%. Zabezpieczenie przed
poderwaniem parapetu do gory stanowig wsporniki, ktore nalezy przykreci¢ w progu
oScieza lub na zewnetrznej plaszczyZnie Sciany. Parapety powinny posiada¢ koncéwki
pozwalajace na ich prace spowodowana zmianami temperatury, a w przypadku stosowania
parapetow o dtugosci przekraczajacej 3m, zaleca sie stosowanie profili dylatacyjnych.
W pomieszczeniu hali sportowej parapety okienne umieszczone 2m ponad poziomem
posadzki beda wykonane z plastiku, w pozostatych pomieszczeniach z ptyt kamiennych .
Montaz parapetu powinien odby¢ sie po uszczelnieniu okna w oSciezy. Parapet nalezy
osadzac na podkladzie wyrownanej zaprawy.

Wykonczenie polaczenia oSciezy z oScieznicg od strony wewnetrznej Sciany nalezy
wykonac¢ poprzez tynkowanie lub obtozenie ptytami gipsowo-kartonowymi. Od
zewnetrznej strony $ciany, oscieza powinny zosta¢ otynkowane z zastosowaniem na
krawedzi styku z oknem naroznikow tynkarskich. Jesli nie stosujemy naroznikow
konieczne jest odsuniecie tynku od oSciezy na grubosc kielni, co zapobiegnie
przypadkowym spekaniom kitu.

Montaz stolarki powinien odbywac sie w budynku, ktory zostat zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi oraz wykonane zostaty w nim roboty mokre posadzkowe ale

przed wykonaniem tynkéw wewnetrznych (istotne jest zapewnien mozliwosci dodatkowego

uszczelnienia szczelin pomiedzy oknami a murem) .

Przy montazu drzwi o koScienicach drewnianych, z PCV lub aluminium w oscieza
nieotynkowane, nalezy zachowac przy stojakach i nadprozu luz montazowy po okoto
1-1,5 cm. Przed ostatecznym wbudowaniem o$cieznice powinny zosta¢ ustawione

w pionie z zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktéw mocowania ramy
do Sciany powinna by¢ zgodna z wymaganiami aprobat technicznych. Zazwyczaj nalezy
wykonac 3 punkty mocowania na wysokosci stojakdw, a oScieznica o szerokosci powyzej
1 m powinna zosta¢ zamocowana rownie w nadprozu. Zaleca sie stosowanie rozstawu
punktéw mocowania co okoto 50 cm. Luzy montazowe nalezy uszczelnia¢ wedhig zasad
przewidzianych dla okien, przy uzyciu, welny mineralnej lub waty szklanej, w przypadku
otworow zewnetrznych. Luz montazowy przy zastosowaniu drzwi przeciwpozarowych

powinien zosta¢ uszczelniony np. wetna mineralna niepalna o gestosci minimum 60 kg/ms.

Stolarke okienna i drzwiowa nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, wyposazonych w podloge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z
gruntu. Drzwi i okna nalezy uktada¢ w odpowiednie stosy. Kazdg sztuke nalezy
przedziela¢ przekladkami. Podczas montazu drzwi i okien nalezy przestrzegac zalecen
producentow.

3.2. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace poszczeg6lnych wyrobow

78



powinny by¢ spelnione zgodnie z odpowiednimi katalogami i normami przedmiotowymi.
Montaz i zastosowanie danego materiatu zalezy od jego producenta, rodzaju stolarki oraz
sposobu zamocowania. Wszystkie wbudowane elementy stolarki powinny byc
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty,
atesty i aprobaty, oraz powinny byc zgodne z wiasciwymi normami.

3.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do zamocowania stolarki winien wykazac sie mozliwo$cia
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot. Sprzet uzywany
przez realizujacego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Maszyny nie powinny powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
jak te niekorzystnie wplywac na czynnosci pomocnicze i prawidlowy transport.

3.4. Kontrola robot

Kontrola zamontowania stolarki okiennej i drzwiowej w szczego6lnosci obejmuje:

- pionowos¢ i poziomo$¢ osadzenia, maksymalne odchylki od pionu i poziomu nie
powinny przekracza¢ 1 mm na 1 m dhugosci elementu, jednak nie wiecej ni 3 mm

na catej dlugosci,

- wystepowanie luzow w miejscach polaczen z murem,

- prawidlowos¢ osadzenia stolarki, maksymalne odchytki w dtugosciach przekatnych
nie powinny przekracza¢ 3 mm, a na gtebokosci 5 mm,

- szczelno$¢ osadzenia okna. W przypadku projektowanego budynku jest wymagana
wysoka szczelnos¢ o wartosci n50 < 0,3 h-1.

- zamocowania oko¢,

- jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymagania ogolne, ktore
zostaly przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

3.5. Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST. ktora stanowi odrebne opracowanie.

3.6. Odbior roboét

Odbior robot zwigzanych z montazem stolarki budowlanej zaleca sie przeprowadzac
w trzech etapach:

- przed wbudowaniem, sprawdzeniu podlega zgodnos¢ stolarki z aprobata techniczna
lub dokumentacja indywidualna oraz czy elementy sa zgodne z zamowieniem,

- odbior robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych obejmujacy

w szczegoblnosci sprawdzenie podparcia progdw, zamocowania oscieznic oraz
uszczelnienia luzow

- Szczelno$¢ montazu jest sprawdzana poprzez wykonanie proby szczelnosci tzw.
Blower Door Test. Jednym z warunkéw otrzymania certyfikatu budynku
pasywnego jest zapewnienie szczelnos¢ budynku na poziomie n50 < 0,3 h-1.

Proba szczelno$ci jest przeprowadzana przez specjalistyczna firme posiadajaca
niezbedne wyposazenie i oprogramowanie do wykonywania tego rodzaju testow.
Bardziej szczeg6towe informacje dot. proby szczelnosci zostalty umieszczone w
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tekscie ponizej.

- po wbudowaniu, sprawdzeniu podlegaja w szczegdlnosci, czy zamontowanie

stolarki nie przekracza odchylen dopuszczalnych montazu, o ktérych mowa

w punkcie 3.4. niniejszej SST.

- Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ otwieranie i zamykanie skrzydel, ktére powinno
odbywac sie bez zaciec, a otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga
samoczynnie, pod wlasnym ciezarem, zamykac sie badZ otwiera¢. Ponadto

zamkniete skrzydta powinny dolegac¢ do oScieznicy rownomiernie wszystkimi
narozami.

Przedmiotem reklamacji sa wszystkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien
i drzwi, a takze wykonczenia malarskiego, szyb, powlok z folii PVC, uszczelek i oko¢.
Pozostate czynnoSci odbiorowe nalezy wykonywac w oparciu o wymagania ogolne, ktore
zostaly przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

Préba szczelnosci — Blower Door Test

Roboty w zakresie uszczelnienia powloki zewnetrznej budynku.

1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane:

- ptyty OSB dookota czerpni nalezy wykonczy¢ zgodnie z rysunkiem detalu; na taczeniach piyt,
plyt ze Sciana oraz plyt z kanatlem wentylacyjnym nalezy uzy¢ tasm ILLBRUCK BUTYL ALU 5
lub 10cm; ptyty OSB nalezy zamontowac od strony wewnetrznej tak, by tworzylty ciaglta powloke z
tynkiem wewnetrznym;

- przed wykonaniem montazu okien w $cianach zewnetrznych wszystkie oScieza nalezy wykonczy¢
szpachla gipsowa celem uzyskania maksymalnie gladkiej powierzchni dla przyklejenia tasm
paroizolacyjnych;

- nastepnie o$cieza nalezy pomalowac¢ primerem do gruntowania podtozy pod tasmy butylowe;

- taSmy w pierwszej kolejnosci nalezy doklei¢ do niezamontowanej stolarki z zachowaniem
dodatkowych fald w naroznikach okien tak, by nie doszto do przerwania tasm w trakcie montazu i
tynkowania; nalezy uzy¢ tasm wewnetrznych BUTYL VLIES DUO ILLBRUCK;

- taSmy paroizolacyjne dookota okien od strony wewnetrznej nalezy doszczelni¢ masa butylowa
wyciskana 600ml ILLBRUCK, zwlaszcza w naroznikach, gdzie istnieje najwieksza mozliwos¢
powstania nieszczelnosci;

- wszystkie zalamania, niedociaggniecia, pecherze powietrza powstale w trakcie przyklejania tasm
muszg zosta¢ usuniete;

- od zewnatrz nalezy uzy¢ tasmy okiennej zewnetrznej rozpreznej ILLMOD ECO 15/6
ILLBRUCK;

- pomiedzy tasmy nalezy uzy¢ piany ILLBRUCK PRO 70;

- przed otynkowaniem tasm tynkiem wewnetrznym i zalozeniem parapetéw wszystkie taSmy (nie
tylko wybrane okna!) musza zosta¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

- wszystkie punkty przejs¢ instalacji (np. kabli elektrycznych) przez $ciany zewnetrzne nalezy
uszczelni¢ masa butylowa lub pianka pozarowa;

- wykucia pod instalacje w $cianach zewnetrznych (np. pod gniazdka elektryczne) nalezy
wykonczy¢ szpachla gipsowa w celu zamkniecia komér bloczkéw silikatowych;

- przed wykonaniem warstw podtogowych na gruncie nalezy wywing¢ izolacje pozioma na Sciany
tak, by tworzyla szczelna, ciagta powtoka z p6zniej wykonanym tynkiem wewnetrznym; mozna
zastosowac mase hydroizolacyjna do uszczelnie zewnetrznych pod warunkiem, zZe stworzy ona
warstwe grubo$ci min. 1mm;
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- wszystkie tynk wewnetrzne na $cianach zewnetrznych w ramach danych pomieszczen musza by¢
wykonane w sposéb ciagly, bez przerw roboczych;

- trzeba zwrécic¢ szczegdlna uwage na finalne ustawienie drzwi zewnetrznych — w przypadku
niedoktadnosci w wypoziomowaniu i zatozeniu uszczelek powstajg bardzo duze nieszczelnosci;

2. Wymagania dotyczace materialéw

Do wykonania uszczelnien nalezy uzy¢:

- ptyt wodoodpornych OSB 14mm

- tasm butylowa 5/10cm ILLBRUCK BUTYL ALU

- masa butylowa w wyciskana 600ml ILLBRUCK

- taSma okienna wewnetrzna BUTYL VLIES DUO ILLBRUCK
- taSma okienna zewnetrzna rozprezna ILLMOD ECO 15/6 ILLBRUCK
- piana ILLBRUCK PRO 70

- primer do gruntowania podtoy pod tasmy butylowe

- pianka pozarowa

- szpachla gipsowa

3. Wymagania dotyczace sprzetu
Nalezy uzy¢ typowego sprzetu budowlanego do prac wykonczeniowych. Nie jest wymagane uzycie
specjalistycznych narzedzi.

4. Kontrola robot

Po zamontowaniu warstwy nieprzepuszczajacej powietrza nalezy sprawdzic¢ jej szczelnos¢ metoda
pomiaru ci$nieniowego (norma PN-EN 13829). Odpowiednie urzadzenia pomiarowe zostalty
opracowane i sa oferowane np. przez firme BlowerDoor. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w trakcie
budowy, bowiem tylko taki pomiar zapewnia wilasciwa jakos$¢ warstw i przegrdd,
charakteryzujacych sie szczelnoscia powietrzna.

Pomiar szczelnosci dla budynku nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu tynkéw zewnetrznych oraz
po zamontowaniu okien i drzwi, i tynkéw wewnetrznych wraz ze wszystkimi uszczelnieniami
wewnetrznej powloki budynku przewidzianymi w projekcie.

Pomiar szczelno$ci budynku przeprowadza sie w nastepujacy sposdb: najpierw w drzwiach
zewnetrznych budynku zlokalizowanych na poziomie parteru zabudowuje sie zespét wentylacyjnej
plyty drzwiowej np. firmy BlowerDoor (fot. 1, 2, 3).

Wszystkie inne drzwi, okna i otwory wentylacyjna zostaja zamkniete. Nastepnie uruchamia

sie wentylator zasysajacy powietrze z przestrzeni wewnetrznej sprawdzanego budynku, w wyniku
czego w jego pomieszczeniach powstaje podcisnienie lub nadcisnienie. Dzieki wytworzeniu
réwnicy ci$nien w przestrzeni wewnetrznej budynku strumien powietrza zewnetrznego przeptywa
do wnetrza budynku przez istniejace w nim szczeliny, spoiny i innego rodzaju nieszczelnosci. Do
celow lokalizacji, oceny i dokumentacji istniejacych nieszczelnosci szczegélnie przydatne jest
zastosowanie miernika przepltywu powietrza (anemometru) lub w przypadku wiekszych
nieszczelno$ci: wytwornicy dymu.

Pomiar natezenia przeplywu powietrza przenikajacego z otoczenia zewnetrznego do wnetrza
budynku pozwala oceni¢ ilo$¢ powietrza, jaka bedzie przeptywac przez wszystkie istniejace w
budynku nieszczelnosci przy cisnieniu probnym wynoszacym 50 Pa (co odpowiada naporowi
wywotanemu parciem wiatru, rzedu 5 kG/m?). Wskaznik krotnos$ci wymiany powietrza z kolei
informuje o tym, ile razy w ciagu jednej godziny powietrze jest wymieniane w budynku przy
ci$nieniu 50 Pa i pozwala w ten sposdb oceni¢ jako$¢ szczelnosci pokry¢ i Scian budynku. Zaréwno
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przepisy niemieckiego rozporzadzenia w sprawie oszczednej gospodarki energia, jak i norma DIN
4108-7 oraz polska norma PN-EN 13829 okreSlaja wymagania, ktére musza by¢ spelnione w
wypadku pomiaru przeprowadzanego przy wykorzystaniu metody pomiaru cisnieniowego i
urzadzen takich, jakie oferuje np. firma BlowerDoor.

Dla projektowanego budynku wymagany jest wskaznik < 0,3 h-1.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy specjalistycznej firmy przy zachowaniu
wymagan stawianych przez norme PN-EN 13829.

Dla projektowanego budynku wymagana jest szczelnos¢ o wartosci n50 < 0,3 h-1.

Zalecenia dotyczace przygotowania budynku do proéby szczelnosci:

* Drzwi i okna musza by¢ docelowo ustawione na zawiasach i posiada¢ docelowe uszczelki.

» Wszystkie drzwi wewnetrzne nalezy powinny by¢ otwarte.

* Dziurki od klucza nalezy pozostawi¢ tak jak sa — nie uszczelniac i nie zaklejac.

* Niezbedne sa wszelkie okucia takie jak klamki i zamki umozliwiajac ich szczelne zamkniecie.

* Nalezy wykona¢ tymczasowe uszczelnienia/zamkniecia instalacji wentylacyjnej tak, aby na czas
proby uniemoliwic przedostawanie sie powietrza przez te instalacje. Uszczelnienia najlepiej
wykona¢ w poblizu powtoki zewnetrznej budynku np. poprzez uszczelnienie czerpni i wyrzutni
powietrza. Jesli centrala wentylacyjna znajduje sie w poblizu Sciany zewnetrznej uszczelnienia
takie mona wykona¢ w obrebie centrali.

* Czerpnie i wyrzutnie kanaléw mona od zewnatrz zabezpieczy¢ folia paroizolacyjna
przyklejona szczelnie tasSmami. Sposob klejenia taSmy powinien by¢ na tyle trwaty aby
uniemozliwi jej zerwanie podczas wykonywania proby

« Instalacja wentylacji powinna by¢ wykonana w sposéb kompletny i szczelny

* Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie syfony zostaly wypelnione woda w wypadku, kiedy syfony nie
sa wykonane nalezy koncéwki zatka¢ przy pomocy zatyczek/korkow.

» Wywiewki kanalizacyjne powyzej dachu nie nalezy w zaden sposob zabezpieczac.

* Naley sprawdzi¢ czy wszelkie powloki malarskie i lakiernicze sa wyschniete, tak aby
wyeliminowac ryzyko reakcji chemicznej tych powierzchni ze preparatem do wytwarzania
sztucznego dymu — uzywanym do wykrywanie nieszczelnosci podczas wykonywania préby
szczelnosci.

* Zaleca sie aby na czas wykonywania proby przygotowac zestaw materiatdbw naprawczych
nieumozliwiajacych usuniecie mniejszych wykrytych nieszczelnosci. Materialy takie to: tasmy
klejace réwnego typu, silikon, dekarskie masy uszczelniajace i r6znego typu zaprawy klejowe i
tynkarskie.

* Zaleca sie te zapewnienie rusztowan i drabin o dtugosci i zasiegu nieumozliwiajagcym dostep od
Srodka budynku do wszystkich ptaszczyzn powloki zewnetrznej.

5. Przedmiar i obmiar roboét
Przedmiarowanie i obmiarowanie robot w oparciu o SIWZ i umowe.

6. Odbiér robot

Wszystkie elementy przed proba szczelno$ci musza zosta¢ odebrane przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Ze wzgledu na fakt, e wynik préby szczelnosci determinuje uzyskanie
certyfikatu budynku pasywnego, wyklucza sie przeprowadzenie odbioréw wybranych elementéw
w sposéb losowy. Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania wszystkich elementéw pod katem
zapewnienie ciaglosci powltoki szczelnej, w szczegd6lnosci:

- tynki wewnetrzne,

- okna i drzwi zewnetrzne,
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- przejscia instalacyjne.

7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zgodnie z zasadami przedstawionymi w ogoélnej specyfikacji robot.

Dla projektowanego budynku wymagany jest wskaznik < 0,3 h-1.

Oprocz pomiaru przeprowadzanego w celu zapewnienia odpowiedniej jakosci budynku, na
etapie jego budowy przepisy rozporzadzenia w sprawie oszczednej gospodarki energia
narzucajq rownie wymog przeprowadzenia drugiego pomiaru, ktéry powinien byc
wykonany zgodnie z norma DIN EN 13829 (polski odpowiednik — PN-EN 13829) i ktory
wykonuje sie po wykonaniu obudowy zewnetrznej budynku w celu okreslenia wskaznika
krotno$ci wymiany powietrza w budynku znajdujacym sie w trakcie eksploatacji (badanie
metoda A). Jednakze pomiar wykonywany na tym etapie nie daje praktycznie zadnych
mozliwosci péZniejszego usuniecia istniejacych jeszcze nieszczelnosSci, co wynika z braku
dostepu do nieprzepuszczajacych powietrza warstw obudowy obiektu, ktore przesadzaja o
jego szczelnoSci. Usuniecie tych usterek bez zerwania zewnetrznej warstwy tynku i
przedostania sie do warstwy nieprzepuszczajacej powietrza (a w konsekwencji przy
utrzymaniu kosztow remontu na niskim poziomie) jest w tej sytuacji niemilowe.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy specjalistycznej firmy przy
zachowaniu wymagan stawianych przez norme PN-EN 13829.

4. Kladzenie glazury (kod wg CPV: 45.43.12.00-9)

4.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

W przedmiotowym budynku nalezy wykonac okladziny z ptytek ceramicznych

w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, na wszystkich scianach do wysokosci sufitu
podwieszanego.

Roboty okladzinowe mona wykonywac po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych,

z wyjatkiem malowania $cian, wykonaniu podt6g z materialow mineralnych wraz

z cokolikiem, wykonaniu robét instalacyjnych bez montazu osprzetu oraz naprawieniu
wszystkich bruzd, kanatow i przebic¢ i wykonczeniu ich tynkiem lub masami naprawczymi.
Do prac mona przystapic¢, gdy temperatura w pomieszczeniach w ciggu catej doby nie jest
nisza ni +5°C. Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy dokona¢ kontroli
prawidtowosci przygotowania podtoza. Podloa betonowe musza by¢ czyste, odpylone,
pozbawione resztek Srodkéw adhezyjnych i starych powlok oraz bez rakéw, pekniec¢

i ubytkéw, a potaczenia pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie

i ré6wne.

Przy scianach z elementow drobnowymiarowych, podtoze pod zewnetrzne oktadziny
ceramiczne powinien stanowic¢ tynk dwuwarstwowy, zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M?7. Pod okladziny wewnetrzne mona
stosowac tynk gipsowy zatarty na ostro marki M4-M?7. Powierzchnia Sciany z elementow
drobnowymiarowych powinna by¢ czysta, niepalaca, bez ubytkow i thustych plam oraz
oczyszczona ze starych powtok malarskich.

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone przy uzyciu taty kontrolnej o dhugosci 2 m, nie powinno by¢ wieksze ni 3 mm



przy liczbie odchylek nie wiekszej ni 3 na dlugosci taty. Odchylenia powierzchni tynku
od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze ni 4 mm na wysokosci kondygnacji,

a odchylenia od kierunku poziomego nie powinny przekracza¢ 2 mm na dlugosci 1m.
Ewentualne ubytki i nieréwno$ci powinny zosta¢ naprawione zaprawa cementowa lub za
pomoca specjalnych mas naprawczych. Niedopuszczalne jest wykonywanie okladzin
Sciennych na podtozach nie speiniajacych w/w wymagan.

Po przygotowaniu podloza nalezy na $cianie wyznaczy¢ pozioma linie, od ktdrej ukladane
beda ptytki oraz przygotowac mase klejaca zgodnie z wytycznymi jej producenta. Mase
nalezy r6wnomiernie rozprowadzi¢ po podtozu, przy uzyciu pacy zabkowanej, ustawionej
pod katem okoto 50°, w taki sposéb aby pokrywata ona cata powierzchnie Sciany. Nalezy
pokry¢ taki obszar, aby molwie bylo ulozenie na nim plytek w ciggu 15 minut.

Po natozeniu kompozycji klejowej nalezy oktadac ptytki warstwami poziomymi,
zaczynajac od wyznaczonej na Scianie linii. Nakladajac ptytke nalezy ja lekko przesunac
po Scianie (okolo 1-2 cm), ostawi¢ w odpowiedniej pozycji i docisna¢ w taki sposéb, aby
warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4-6 mm. W celu dokladnego ustawienia ptytki

i zachowania ustalonej szerokosci spoiny nalezy stosowac wkladki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu okladziny powinno osungc¢ sie nadmiar kleju ze spoin miedzy
ptytkami, a po zwigzaniu zaprawy klejowej nalezy usuna¢ wkladki dystansowe, a spoiny
wypeki¢ zaprawa do fugowania.

4.2. Wymagania dotyczace materialow

Kompozycje klejace powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub wiasciwych
aprobat technicznych, a ptytki ceramiczne muszq odpowiada¢ wymaganiom

PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997. PN-EN 178:1998, PN-ISO
13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania powinny
odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych aprobat technicznych lub norm.

Materialy powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
Przechowywanie i zastosowanie materiatbw powinno byc zgodne z zaleceniami
producentow.

Do wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych z kladzeniem terakoty nalezy uzy¢
materiatlow wyszczegolnionych w dokumentacji projektowe;j.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem okladzin z ptytek ceramicznych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia
powierzchni, szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia i urzadzenia
do ciecia ptytek, packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokos$ci zabkow 6-12 mm,
taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice, wkladki dystansowe, mieszadla
koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowywania kleju.
gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny i wyktadziny. Wykonawca przystepujacy do
kiadzenia terakoty winien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu i maszyn
gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot. Sprzet uzywany przez realizujacego zadanie
powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Maszyny nie powinny
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powodowac niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, jak te niekorzystnie
wplywac na czynnos$ci pomocnicze i prawidlowy transport.

4.4. Kontrola robot

Kontrola rob6t powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania okladziny z dokumentacja techniczna

- stanu podlozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych.

- jakosci uzytych materiatow na podstawie deklaracji zgodnoSci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

- prawidtowosci wykonania okladziny.

Wiasciwe wykonanie okladziny polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci okladziny, ktora podczas lekkiego opukiwania nie powinna
wydawa¢ gluchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty

o dlugosci 2 m; odchylenie to nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m.

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, dopuszczalna odchyika j.w.,

- prawidlowosci przebiegu i wypehienia spoin poziomnica i pionem z doktadnoscia
do 1 mm,

- grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ warto$ci
podanej przez producenta.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywac¢ w oparciu o wymagania ogdlne, ktore
zostaly przedstawione w OST. stanowiacej odrebne opracowanie.

4.5. Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

4.6. Odbiér robét

Odbidr wykonanych okladzin Sciennych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamdwieniem, okreslonym przez dokumentacje projektowa oraz STWiORB,
a takze dokumentacje powykonawcza wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi w niej
zmianami. Prawidlowos¢ wykonania oktadzin sciennych nalezy stwierdza¢ na podstawie
przeprowadzonych kontroli, o ktérych mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST. Jesli badania
i kontrole dadzg wynik dodatni, to oktadziny Scienne z plytek ceramicznych mona uznac
za wykonane prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem
ujemnym, to cato$¢ robét albo ich fragment nalezy uznac¢ za nie odpowiadajagce wymogom.
Wowczas, jesli to mozliwe, nalezy poprawic¢ oktadzine i przedstawic ja do ponownego
odbioru; jesli odchylenia od wymagan zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
oktadziny powinna zosta¢ obnizona wartos¢ wykonanych prac; w przypadku, gdy
powyzszych rozwigzan nie mona zastosowac, nalezy okladzine osunac i wykonac
ponownie w sposob prawidlowy.

Na protokoét odbioru wykonanej okladziny sciennej powinny sk}adac sie nastepujace
dokumenty:

- oceny wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania prac okladzinowych.
Pozostate czynno$ci rozbiorowe nalezy wykonywac¢ w oparciu o wymagania ogolne,
ktdre zostaly przedstawione w OST, stanowiacej odrebne opracowanie.

4.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

5. Kladzenie terakoty (kod wg CPV: 45.43.21.12-2)

5.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

W obiekcie nalezy wykona¢ posadzki terakotowe w pomieszczeniach wskazanych

w dokumentacji projektowe;j.

Podloze pod terakoty moze stanowic beton co najmniej klasy B-20, lub zaprawa
cementowa o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie 3 Mpa.
Grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm, natomiast

w przypadku podkladéw cementowych:

- 25 mm dla podk}adu zwigzanego z podloze,

- 35 mm dla podk}adu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podkladu pltywajacego na warstwie izolacji akustycznej i cieplne;j.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ odpowiednio przygotowana, tj zatarta na ostro, bez
rakow, pekniec i ubytkow, czysta, odpylona i pozbawiona resztek starych okladzin.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym jej miejscu,
nie powinno przekracza¢ 5 mm na calej dlugosci 2 m kontrolnej taty. W podkladzie nalezy
wykonac¢, zgodnie z dokumentacja projektowa wiasciwe spadki i szczeliny dylatacyjne,
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. W przypadku okladzin zewnetrznych powierzchnia
dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2 przy maksymalnej dtugos$ci boku nie
wiekszej ni 3,5 m, natomiast w przypadku okladzin wewnetrznych nalezy stosowac pola
dylatacyjne o wymiarach nie wiekszych ni 5x6 m.

Dodatkowo nalezy pamieta¢ o wykonaniu dylatacji w miejscach dylatacji budynku, woko6t
fundamentéw maszyn, stupéw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami
wyktadzin.

Na powierzchni nalezy wyznaczy¢ linie od ktorej beda uktadane ptytki. Po rozrobieniu
masy klejowej nalezy ja réwnomiernie rozprowadzi¢ na podtozu, przy uzyciu pacy
zabkowanej, ustawionej pod katem 50°, na takiej powierzchni, aby mona byto wykonac
wykladzine terakotowa w przeciggu 10 minut. Po nalozeniu masy klejowej nalezy
rozpoczac¢ uktadanie plytek terakotowych do wyznaczonej uprzednio linii. Naktadajac
plytke, nalezy ja lekko przesunac¢ (1-2 cm), w taki sposéb aby nie zgarnia¢ masy klejowej,
nastepnie ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnac tak, aby warstwa kleju pod ptytka miala
grubosc¢ od 6-8 mm. W celu dokladnego ustawienia ptytki i zachowania ustalonej
szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu
oktadziny powinno usung¢ sie nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami.

Wymagane szerokosci spoin w stosunku do dlugosci boku zastosowanych plytek
WYNosza:

- plytki o boku do 100 mm — szerokos$¢ spoiny okoto 2 mm,
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- plytki o boku od 100 mm do 200 mm — szeroko$¢ spoiny okoto 3 mm,

- ptytki o boku od 200 mm do 600 mm — szeroko$¢ spoiny okoto 4 mm.

- ptytki o boku powyej 600 mm — szerokos$¢ spoiny okoto 5-20 mm.

Po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wkitadki dystansujace oraz wypehi¢ spoiny zaprawa do
fugowania na menisk wklesty. W miejscach w ktérych z dylatowane zostato podtoze nalezy
wykonac réwnie dylatacje w terakocie, a szczeliny dylatacyjne powinny zostac

wypehione masa dylatacyjna lub zastosowac specjalna wktadke dylatacyjna.

5.2. Wymagania dotyczace materialéw

Kompozycje klejace powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub wiasciwych
aprobat technicznych, a ptytki ceramiczne muszq odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednim aprobatom technicznym.

Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych aprobat
technicznych lub norm.

Materialy powinny mie¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne.
Przechowywanie i zastosowanie materiatbw powinno byc zgodne z zaleceniami
producentow.

Do wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych z kladzeniem terakoty nalezy uzy¢
materialow wyszczeg6lnionych w dokumentacji projektowej.

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do realizacji prac zwigzanych z wykonywaniem oktadzin z ptytek ceramicznych

nalezy stosowac nastepujacy sprzet: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do
czyszczenia powierzchni, szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia
i urzadzenia do ciecia ptytek, packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci
zabkdéw 6-12 mm, taty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice, wkladki
dystansowe, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowywania kleju, gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.
Wykonawca przystepujacy do kladzenia terakoty winien wykazac sie mozliwosci
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robét. Sprzet uzywany
przez realizujgcego zadanie powinien zostac zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
Maszyny nie powinny powodowac¢ niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
jak te niekorzystnie wplywac na czynnosci pomocnicze i prawidlowy transport.

5.4. Kontrola robot

Kontrola rob6t powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnos$ci wykonania terakoty z dokumentacja techniczna,

- stanu podiozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci uzytych materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow,

- prawidlowosci wykonania terakoty.

Wilasciwe wykonanie terakoty polega na sprawdzeniu:

- przyczepnosci wykladziny, ktora podczas lekkiego opukiwania nie powinna
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wydawac gluchego odglosu.

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m;

odchylenie to nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci 2 m,

- prawidtowosci przebiegu i wypehienia spoin tata z doktadnos$cig do 1 mm

- grubosci warstwy kleju pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosSci

podanej przez producenta.

-Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywac w oparciu o wymagania ogdlne, ktore
zostaly przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

5.5. Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

5.6. Odbior robaét

Odbior wykonanych terakot nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania

z zamowieniem, okreSlonym przez dokumentacje projektowa oraz STWiORB, a takze
dokumentacja powykonawcza wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi w niej zmianami.
Prawidlowos¢ wykonania terakoty nalezy stwierdza¢ na podstawie przeprowadzonych
kontroli, o ktérych mowa w punkcie 4.4. niniejszej SST. Jesli badania i kontrole dadza
wynik dodatni, to terakote mona uznac za wykonana prawidtowo. Gdy ktorekolwiek
badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem ujemnym, to cato$¢ robot albo ich fragment
nalezy uznac za nie odpowiadajace wymogom. Wowczas, jesli to mozliwe, nalezy
poprawi¢ wykladzine i przedstawic ja do ponownego odbioru; jesli odchylenia od
wymagan zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci wyktadziny powinna zostac¢
obnizona wartos¢ wykonanych prac. W przypadku gdy powyzszych rozwigzan nie mona
zastosowac nalezy wykladzine usuna¢ i wykona¢ ponownie w sposob prawidtowy.

Na protokét odbioru wykonanej wyktadziny Sciennej powinny sktadac¢ sie nastepujace
dokumenty:

- oceny wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania prac wyktadzinowych.

Pozostate czynno$ci odbiorowi nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymagania ogolne, ktore
zostaly przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

5.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

6. Kladzenie 1 wykladanie podlog (kod wg CPV: 45.43.21.00-51)

6.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano wykonanie w gtownej sali wielofunkcyjnej
parkietu bambusowego, prasowanego, karbonizowanego, lakierowanego gr.12mm a w
pozostatych pomieszczeniach ptytek gresowych, oraz gresu antyposlizgowego, dla ktorego
wymagania przedstawiono w punkcie 5.1. niniejszej SST.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie podktadéw z tworzyw mineralnych powinna wynosic¢ co



najmniej 12 Mpa, a na zginanie nie mniej ni 3 Mpa. Do wykonania podt6g mona
przystapic po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych z wyjatkiem tapetowania. W pomieszczeniu temperatura nie powinna
by¢ nisza ni 15°C.

Podtoze pod wykonanie podtég powinno by¢ réwne, trwate, czyste i suche. W przypadku,
gdy réznice poziomu podtoza wynosza wiecej ni 2 mm na 1 metrze biezagcym podtogi,
konieczne jest ich wyréwnanie. Podtoze powinno posiada¢ réwnie wilasciwa wilgotnos¢,
ktora powinna wynosic: dla podtoza betonowego 2%. Dostarczony na plac budowy
material nalezy zatozyc bez rozpakowywania w pomieszczeniu, w ktérym bedzie uktadana
podtoga na okres minimum 48 godzin.

Podczas montazu podtogi sportowej powierzchniowo elastycznej nalezy Sciste
przestrzega¢ wymagan producenta danego wyrobu i stosowac sie do zalecen
przedstawionych w instrukcji montazu podtogi.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Wszystkie wymagania materiatowe dotyczace montazu posadzek sportowych oraz
winylowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami ich producentéw. Materialy uzyte do
wykonywania podtég powinny mie¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz powinny posiadac stosowne certyfikaty, atesty i aprobaty. Do
wykonania podldg nalezy uzy¢ materialow, ktore wyszczegdlniono w dokumentacji
projektowej

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania podtég winien wykazac¢ sie mozliwoscia
korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robét. Sprzet uzywany
przez realizujacego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Maszyny nie powinny powodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac.

jak te niekorzystnie wptywac¢ na czynnos$ci pomocnicze.

6.4. Kontrola robot

Kontrola robot posadzkarskich polega na sprawdzeniu w szczegélnosci:

- przygotowanie wiasciwego podtoza, nalezace do odbior6w robét zanikajacych,

- prawidtowosci utozenia posadzki,

- rownosci i zachowania pozioméw posadzki; dopuszczalne nieréwnos$ci posadzki
nalezy zbadac¢ poprzez przylozenie taty o dlugosci 2 m; nie powinny by¢ wieksze
ni 2 mm oraz w liczbie nie wiekszej ni 2 na catej dhugosci taty; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno
przekracza¢ 2 mm na 1 m dlugosci i 3 mm na catej powierzchni lub szerokosci
pomieszczenia,

- zachowania prawidlowych szczelin dylatacyjnych wokét Scian (jesli wystepuja);
szczeliny te powinny mie¢ szeroko$¢ okoto 1 mm oraz powinny by¢ wolne od
zanieczyszczen, klinow, odpadkow drewna itp.,

- wykonanie montazu listew przypodtogowych, progowych i cokotow
przysciennych; listwy i cokolty powinny przylegac¢ do Scian i posadzki na catej swej
dtugosci, w narozach wypuklych przyciecie koicow powinno by¢ pod katem 45°,
a we wklestych pod katem 135°,
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- wygladu zewnetrznego powtok ochronnych i ich grubosci,

- zastosowanie wilasciwych materiatow zgodnie z wymogami ich producentéw,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymagania ogolne, ktore
zostaly przedstawione w OST, stanowiacej odrebne opracowanie.

6.5. Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

6.6. Odbior robot

Odbiory robét posadzkarskich powinno sie wykonywac po zakonczeniu ich wykonywania
oraz po przeprowadzeniu kontroli, o ktérych mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST.

Jezeli badania i kontrole dadzg wynik dodatni, to roboty zwigzane z wykonaniem posadzek
mona uznac¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktdrekolwiek badanie lub kontrola zakonczy
sie wynikiem ujemnym, to cato$¢ robét albo ich fragment nalezy uznac za nie
odpowiadajace wymogom. Wowczas nalezy usuna¢ niewlasciwie wykonane elementy
posadzki i powtornie prawidtowo je wykonac¢ lub dokonac ich poprawy dla doprowadzenia
ich do stanu zgodnego z wymaganiami, i po ich poprawieniu przedstawi¢ do ponownych
badan.

Podczas odbior6w robot nalezy przestrzega¢ wymagan odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wymagan odbiorowych producentow materiatow posadzkarskich.
Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywac¢ w oparciu o wymagania ogdélne, ktore
zostaly przedstawione w OST, stanowiacej odrebne opracowanie.

6.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

7. Instalowanie sufitow podwieszanych (kod wg CPV: 45.42.11.46-9)

7.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt
gipsowo-kartonowych w korytarzu na Parterze.

Konstrukcje nosna sufitu stanowi ruszt stalowy, z profili gietych na zimno z blachy
ocynkowanej, ktory nalezy podwiesi¢ do konstrukcji dachu za pomoca wieszakow
systemowych. Ruszt mona wykonac jako dwuwarstwowy lub w pomieszczeniach dtugich
i waskich jako pojedynczy. Konstrukcja rusztu powinna stanowic sztywne

i nieodksztatcalne podtoze dla piyt.

Po odpowiednim ustawieniu i wypoziomowaniu konstrukcji rusztu nalezy przykreci¢ do
niego przy pomocy blachowkretow np. ptyty gipsowo-kartonowe, o grubosci 1,5 cm,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Pltyty powinno mocowac sie do
elementéw nosnych dwoma sposobami: poprzecznie krawedziami dtuzszych ptyt do
kierunku ulozenia elementéw nos$nych rusztu lub wzdluz elementéw no$nych rusztu, ptyt
utozonych rownolegle do nich dluzszymi krawedziami. Zaleca sie poprzeczne mocowanie
plyt do elementow nosnych rusztu z uwagi na fakt, i wytrzymatos¢ na zginanie plyt jest
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wieksza w kierunku zgodnym z kierunkiem utozenia widkien kartonu réwnolegle wzdhiz
piyty.

Ukladanie ptyt na suficie nalezy rozpoczynac¢ od naroznika pomieszczenia. Wkrety
mocujace ptyty powinny by¢ rozmieszczone wzdhuz wzajemnie prostopadtych krawedzi,
rozpoczynajac od naroza ptyty tak, aby unikna¢ powstawania w niej zbednych naprezen

i pofaldowan. W czasie montazu nalezy dopilnowac¢, aby ptyta byla dobrze docisnieta do
konstrukcji rusztu. Przy montazu sufitow podwieszanych zaleca sie stosowanie
specjalnych podp6r lub podnos$nikéw montazowych. Po zamontowaniu ptyty na suficie
nalezy widoczne krawedzie ptyt oraz by wkretéw zamaskowac¢ gipsem szpachlowym lub
gotowymi masami szpachlowymi. W celu umozliwienia spoinie przenoszenia niewielkich
sit rozciggajacych, nalezy wykonac jej zbrojenie za pomoca tasmy perforowanej

z materiatu widknistego lub papieru. Tasme powinno sie doktadnie wcisng¢ w swiezo
natozong mase oraz pokry¢ wycisnieta spod niej masa. Po stwardnieniu wypehienie
spoiny nalezy przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Montaz sufitéw systemowych przeprowadza sie wedlug powyzej przedstawionych zasad,
z tym, zZe sam sposob mocowania ptyt do rusztu oraz maskowanie spoin pomiedzy
elementami sufitu nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta danego systemu.
Podczas montazu sufitow podwieszanych nalezy Sciste przestrzega¢ wymagan
dokumentacji projektowej, zalecenn odpowiednich norm oraz instrukcji montazu
producenta danego rozwigzania systemowego sufitu.

W celu zapewnienia wlasciwego wykonania robdt nalezy stosowa¢ odpowiednie produkty
i prawidlowa technologie montazu.

7.2. Wymagania dotyczace materialéw

Materiaty zastosowane do wykonania sufitow podwieszanych, tj. profile rusztu, wieszaki
oraz ptyty gipsowo-kartonowe lub systemowe, powinny mie¢ Sswiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty

i aprobaty techniczne. Przechowywanie i zastosowanie materialtow powinno by¢ zgodne
z zaleceniami producentéw. Do wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych

z wykonywaniem sufitow podwieszanych nalezy uzy¢ materiatéw wyszczego6lnionych

w dokumentacji projektowej. Materialy dodatkowe takie jak gips i masy szpachlowe do
spoinowania, tasmy perforowane zbrojace potaczenia ptyt oraz wkrety lub inne
rozwigzania systemowe powinny odpowiada¢ wymaganiom wlasciwych aprobat
technicznych lub norm.

Podczas stosowania materiatow przeznaczonych do malowania nalezy Sciste przestrzegac
zalecen ich producentéw.

7.3.Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sufitow podwieszanych winien wykazac sie
mozliwoscia korzystania ze sprzetu i maszyn gwarantujacych wlasciwa jakosc¢ robot.
Sprzet uzywany przez realizujacego zadanie powinien zosta¢ zaakceptowany przez Nadzor
Inwestorski. Narzedzia elektryczne nie powinny powodowac niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac, jak te niekorzystnie wplywac na czynnosci pomocnicze. Do
wykonania sufitow podwieszanych nalezy stosowac nastepujacy sprzet: elektronarzedzia
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w postaci wiertarek i wkretarek, podpory i podno$niki montazowe, poziomnice, szpachle
oraz papier $cierny lub inne narzedzia wlasciwe dla danego systemu sufitowego.

7.4. Kontrola robot

Kontrola rob6t zwigzanych z wykonaniem sufitbw podwieszanych polega na sprawdzeniu
w szczegoblnosci:

- przygotowania wiasciwego konstrukcji rusztu stalowego, z uwagi, i jego

wykonanie nalezy do robét zanikajacych,

- prawidlowosci utowienia ptyt gipsowo-kartonowych lub ptyt systemowych,

- rownosci i zachowania poziomoéw sufitu; dopuszczalne nieréwnosci sufitu nalezy
zbadac poprzez przylojenie taty o dlugosci 2 m; nie powinny przekracza¢ 2 mm na

1 m dhugosci i 3 mm na catej powierzchni lub szerokosci pomieszczenia,

- wygladu zewnetrznego i estetyki wykonania sufitu,

- prawidtowosci wykonania potagczen pomiedzy ptytami, ich estetyki, jakosci
wykonania i réwnosci,

- zastosowanie wiasciwych materialow zgodnie z wymogami ich producentéw,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu,

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywac¢ w oparciu o wymagania ogdlne, ktore
zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

7.5. Przedmiar i obmiar robét
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

7.6. Odbior robot

Odbiory robét wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych
powinno sie dokonywac¢ po zakonczeniu ich wykonywania oraz po przeprowadzeniu
kontroli, o ktérej mowa w punkcie 7.4. niniejszej SST. Jezeli badania i kontrole dadza
wynik dodatni, to roboty zwigzane z wykonaniem sufitéw podwieszanych mona uzna¢ za
wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem
ujemnym, to catos¢ robét albo ich fragment nalezy uzna¢ za nie odpowiadajace wymogom.
Woéweczas nalezy osuna¢ niewtasciwie wykonane elementy sufitu i powtérnie prawidtowo
je wykonac lub dokona¢ ich poprawy dla doprowadzenia ich do stanu zgodnego

z wymaganiami i po ich poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

Podczas odbioréw robot nalezy przestrzega¢ wymagan odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wymagan odbiorowych producentow materiatléw stuzacych do
wykonywania sufitow podwieszanych.

Pozostate czynnosSci odbiorowe nalezy wykonywac w oparciu o wymagania ogolne, ktore
zostaty przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie.

7.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

8. Roboty malarskie (kod wg CPV: 45.44.21.00-8)
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8.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

W przedmiotowym obiekcie przewidziano malowanie pomieszczen wewnetrznych
dwukrotnie zmywalna farba lateksowa w grupach kolorystycznych 2 i 4 w rownych
czeSciach powierzchniowych.

Prace malarskie wewnatrz budynkéw nalezy wykonywac po wyschnieciu oraz
ewentualnym zafilcowaniu tynkéw i miejsc naprawianych. Nowe tynki wymagajq okresu
dojrzewania (nawet do 6 tygodni), po zakonczeniu ktérego mona przystapic¢ do prac
malarskich.

Powierzchnie nowych tynkow zaleca sie przetrze¢ np. klockiem drewnianym w celu
usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie je odkurzy¢. Przed malowaniem nalezy
uwaznie przegladna¢ wszystkie powierzchnie Scian, a ewentualne spekania tynkoéw nalezy
wypekic elastyczna masa akrylowa, natomiast drobne odpryski i pekniecia tynkow
powinny zosta¢ wypetnione gladzig tynkowa.

Podloze pod malowanie nalezy zagruntowac specjalna farba emulsyjna do gruntowania,
badZ poprzez pomalowanie rozcienczona farba emulsyjna. Nowe tynki gipsowe powinny
zostac najpierw zaimpregnowane specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu,
a nastepnie pomalowane jedna warstwa farby emulsyjnej do gruntowania.

Dopuszczalne jest rownie stosowanie do gruntowania rozcienczonej farby przeznaczonej
do malowania $cian. Warunkiem przystapienia do gruntowania jest uzyskanie suchego i
jednolitego na catej powierzchni podloza, ktére powinno byc¢ gladkie, rowne, pozbawione
pyhu i kurzu oraz innych zanieczyszczen.

Jesli wykonywane jest malowanie kolorami stabo kryjacymi, wowczas zaleca sie potozenie
pierwszej warstwy bialej, w celu uzyskania jednolitej barwy.

Zaleca sie, aby w malowanych pomieszczeniach nie wystepowata zbyt wysoka
temperatura, tj. powyzej 30°C oraz przeciagi.

Pierwsze malowanie nalezy wykonywac po catkowitym zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegolnosci po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
instalacyjnych bez wykonanego ,,bialego montazu" oraz bez zalojenia osprzetu i armatury
elektrycznej; po wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe i utozeniu podtog
drewnianych oraz po catkowitym wbudowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie wykonuje sie po wykonaniu ,,biatego montazu" oraz po utozeniu
posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotow, lecz przed tapetowaniem $cian.
Wszystkie zamontowane elementy wyposazenia oraz podtogi, balustrady itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed zachlapaniem folia lub tasma malarska.

Jedna z technik nakladania farby na Sciane jest malowanie przy uzyciu pedzla. Farby
przeznaczone do nanoszenia pedzlem powinny charakteryzowac sie dhugim czasem
schniecia oraz nie powinny zawierac¢ rozpuszczalnikow agresywnych.

Malowanie pedzlem polega na nanoszeniu farby réwnolegtymi pasami minimalnie
zachodzacymi na siebie. Farby nalezy naklada¢ w dwoch kierunkach prostopadtych do
siebie, przy nieznacznym dociskaniu pedzla do malowanej powierzchni.

Aby zapobiec powstawaniu zaciekow nalezy na malowanej powierzchni natozy¢ farbe
najpierw w kierunku pionowym, pasami lekko zachodzacymi na siebie, mocno dociskajac
pedzel, a nastepnie pasami w kierunku poziomym. Kolejna warstwe nalezy naklada¢ od
gory do doty, z lekkim dociskaniem pedzla i odrywaniem go powoli od malowanej
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powierzchni. Slady po przejsciu pedzla powinny zosta¢ wyréwnane poprzez pociggniecie
ptaskim pedzlem.

Farby mona nak}ada¢ rownie przy uzyciu watka. Metoda ta polega na zanurzaniu watka

w farbie, przetoczeniu go po siatce lub powierzchni Zebrowanej celem wlasciwego
nasgczenia, a nastepnie na prowadzeniu watka po podtozu réwnolegtymi pasami, ktore
powinny zachodzi¢ w niewielkim stopniu na siebie. Po pomalowaniu powierzchni

w jednym kierunku, czynno$¢ ta jest powtarzana w kierunku prostopadtym do paséw
pierwszej warstwy.

Do malowania powierzchni mona stosowac takze metode przecierania, ktéra polega na
pokryciu powierzchni farba o jasniejszym odcieniu, a nastepnie natozeniu w specjalny
sposob farby o odcieniu ciemniejszym. Malowanie tego typu nalezy wykonywac przy
zastosowaniu dwoch sposobow.

Pierwszy z nich to Scieranie gabka lub szmata. Nalezy je wykonywac¢ poprzez natozenie na
$ciane 1-2 warstw farby podkladowej. Po wyschnieciu, nalezy natozy¢ pedzlem lub przy
uzyciu watka na powierzchnie, okoto 1 - 2 m2 wybranej farby lub specjalnego lakieru
transparentnego. Zmoczona w wodzie i wycisnieta gabka lub szmatka nalezy lekko
przeciera¢ lub muskac $ciane, a do pojawienia sie miejscowo podkladu i uzyskania
wymaganego efektu.

Drugi sposdb polega na naktadaniu na podklad wykonany jak powyzej w rézny sposéb, np.
poprzez uderzanie, Scieranie, przecieranie, farby przy uzyciu zmoczonej i wycisnietej
gabki lub szmatki.

Do malowania powierzchni mozna uzywac réwnie aparatéw natryskowych
(mechanicznych, pneumatycznych i hydrodynamicznych), ktére pozwalaja na mechaniczne
nakladanie farby na podtoze. Funkcjonowanie tych maszyn opiera sie na zasadzie
podawania farby pod cisnieniem do dyszy aparatu lub pistoletu natryskowego.

Farbe nalezy naktada¢ pasami nieznacznie zachodzacymi na siebie. Jesli zachodzi potrzeba
wykonania drugiej warstwy powinna ona by¢ natozona rownie zachodzacymi na siebie
pasami, ale biegnacymi w kierunku prostopadtym do poprzednich.

Przy zastosowaniu malowania farbami emulsyjnymi, powinno otrzymac sie powtoki
niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, przy myciu roztworem srodka
myjacego oraz odporne na rezemulgacje. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy
wyglad pomalowanej powierzchni, a ich barwa powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez
smug, plam oraz zgodna ze wzorcem producenta. Otrzymane powierzchnie powinny byc¢
bez uszkodzen, przeswitéw, plam oraz Sladow pedzla. Niedopuszczalne jest rownie
powstanie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen
lub poprawek, rozcierajacych sie grudek pigmentow i wypekiaczy. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Powloki malarskie nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg ochrone podioza
oraz uzyskanie efektu dekoracyjnego. Roboty malarskie nalezy wykonac¢ zgodnie

z dokumentacja projektowa. Pomieszczenia nalezy malowac farba emulsyjna w kolorach
zgodnych z dokumentacja projektowa wnetrz. W celu zapewnienia wtasciwego wykonania
robot nalezy stosowac odpowiednie produkty i prawidtowa technologie malowania.
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8.2. Wymagania dotyczace materialow

Nalezy stosowac farby przygotowane fabrycznie, ktérych spoiwem sa dyspersje tworzyw
sztucznych lub lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem do malowania farby powinny
by¢ dokladnie wymieszane. Farbami emulsyjnymi nie nalezy malowa¢ podtozy ze stali, ze
wzgledu na dziatania korodujace. Podczas stosowania materialéw przeznaczonych do
malowania nalezy Sciste przestrzegac zalecen ich producentow.

8.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Malowanie powinno odbywac sie przy uzyciu: pedzli tawkowych, watkéw z pojemnikami
do odsaczania nadmiaru farby, agregatow malarskich z dysza natryskowa lub pistoletem
natryskowym. Do zabezpieczania przed zachlapaniem urzadzen, podtog oraz okien nalezy
stosowac folie budowlana oraz taSmy malarskie.

8.4. Kontrola robet

Kontrola robo6t malarskich w szczegélnosci podlega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powlok malarskich, ktore polega na kontroli
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorem producenta, czy wystepuja przeswity i dostrzegalne skupiska lub grudki
nieroztartego pigmentu lub wypekiaczy, czy na powierzchni nie ma plam, smug,
zaciekow, pecherzy lub odstajacych platkow powloki malarskiej,

- potysku wymalowanej powierzchni, poprzez jej ocene w Swietle rozproszonym,
- odpornosci powloki malarskiej na wycieranie, poprzez potarcie powierzchni
miekka szmatka i zaobserwowanie, czy pozostaja na niej Slady farby,

- odpornosci na zarysowanie, poprzez zarysowanie $ciany paznokciem w kilku
miejscach; powstate rysy powinny by¢ niewidoczne nieuzbrojonym okiem,

- odpornosci na uderzenia, zgodnie z wymaganiami norowymi,

- grubo$ci powlok przy zastosowaniu przyrzadéw elektromagnetycznych zgodnie
z norma,

- sprawdzenie elastycznosci powloki, zgodnie z wymaganiami norowymi,

- twardosci powlok poprzez lekkie przesuniecie oselki po powierzchni Sciany

i zaobserwowanie, czy z odleglosci 0,5 m widoczne sa rysy okiem nieuzbrojonym,
- przyczepnosci powlok, zgodnie z wymaganiami norowymi,

- odpornosci na zmywanie woda poprzez zwilZenie badanej powloki za pomoca
przetarcia mokra szczotka lub szmatka oraz na zmywanie woda z mydtem stosujac
do przetarcia roztwor mydlany,

- odpornosci, wsigkliwosci i nasigkliwosci powtoki, zgodnie z wymaganiami
NOrowymi.

Dodatkowo kontroli podlega:

- zastosowanie wlasciwych materiatow,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu,

- przygotowanie wlasciwego podtoza,

- kontrola wykonania przed odbiorem koncowym robdt malarskich.

Pozostate badania kontrolne nalezy wykonywac w oparciu o wymagania ogdlne, ktore
zostaly przedstawione w OST, stanowiacej odrebne opracowanie.



8.5. Przedmiar i obmiar robot
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie.

8.6. Odbioér robét

Odbiory robét malarskich powinno sie wykonywac po zakonczeniu ich wykonywania oraz
po przeprowadzeniu kontroli, o ktérych mowa w punkcie 8.4, niniejszej SST,

z zachowaniem wiasciwych terminow:

- dla powlok z farb emulsyjnych nie wcze$niej ni po 7 dniach,

- dla powlok z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych nie

wczesniej ni po 14 dniach.

Badania odbiorowi nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie nizej ni +5°C, przy
wilgotnosci powietrza nie wyzszej ni 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej.

Jesli badania i kontrole dadza wynik dodatni, to roboty malarskie mona uznac za
wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem
ujemnym, to catos¢ robdt albo ich fragment nalezy uznac za nie odpowiadajace wymogom.
Wowczas nalezy usuna¢ niewlasciwie wykonane powtoki i powtdrnie prawidlowo je
nanie$¢ lub dokonac ich poprawy dla doprowadzenia ich do stanu zgodnego

z wymaganiami, i po ich poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku przeswitow spodnich warstw nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powloke
malarska. Slady pedzla powinny zosta¢ wygladzone drobnym papierem i powtérnie
dokladnie zamalowane. Plamy na powierzchni mechanicznie malowanej nalezy
zlikwidowac poprzez powtdrne zamalowanie. Odspojenie sie powtoki, tuszczenie,
spekanie, sfatdowanie lub odbarwienie sie powloki, powinno zosta¢ oczyszczone,
ponownie wilasciwie przygotowane i starannie wymalowane.

Pozostate czynnosci odbiorowe nalezy wykonywa¢ w oparciu o wymagania ogélne, ktére
zostaly przedstawione w OST, stanowigcej odrebne opracowanie

8.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace
Zgodnie z zasadami przedstawionymi w OST, ktora stanowi odrebne opracowanie,

9. Wykaz norm i dokumentéw odniesienia

» PN-81/B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

* PN-EN 122 — Plytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. Ptytki
szkliwione.

* PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone.

» PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogdlne i sSrodki techniczne ochrony przed hatasem.

» PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-EN-197-1:2002 — Cement. — Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

* PN-EN-206-1:2003 — Beton. — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja

i zgodnosc.
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* PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane. — Cze$¢ 1: Definicje, wymagania

i kryteria zgodnosci.

» PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatoSciowych

* PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.

» PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi,

» PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych,

* WTWIiORB czesc B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt nr 1 — Tynki,
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