
Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)
Jedn. miary Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

I
CPV 

 45221111-3

CPV 

45100000-8
DM 00.00.00 OBJAZDY I PRZEJAZDY I ROBOTY PORZĄDKOWE

DM 00.00.00

1 D 01.01.01 3 Roboty pomiarowe, wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza itp. szt 1,00

2 DM 00.00.00 3

Wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych powyżej lub 

poniżej istn. obiektu mostowego  (dopuszcza się wykonanie kładki 

tymczasowej z elementów pochodzących z rozbiórki istniejącego 

mostu po określeniu ich przydatności do powtórnego wbudowania) 

wraz  z dojściami tymczasowymi do drogi gminnej wraz z 

zaprojektowaniem i niezbędnymi uzgodnieniami z zarzadcą cieku. 

szt 1,00

3 DM 00.00.00 4 Wykonanie oznakowania objazdów, przejazdów kpl 1,00

4 DM 00.00.00 5
Utrzymanie objazdów, przejazdów,  oznakowania tymczasowego,  

tymczasowego przejścia dla pieszych  - do czasu zakończenia robót
kpl 1,00

5 DM 00.00.00 6
Likwidacja objazdów, przejazdów i rozbiórka oznakowania 

tymczasowego.
kpl 1,00

CPV 

45100000-8
D 01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

D 01.02.04

6 D 01.02.04 08
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych  gr. 

6-8 cm z wywiezieniem poza teren budowy i utylizacją 
m2 120,00

a X

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu  asf. grub. 5-7 cm (na 

obiekcie i dojazdach). Średnio 7cm   

F =120 m2

m2 120,00

b X

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac 

składowy Wykonawcy-"Materiał Wykonawcy". Należy pomiejszyć 

wartość robót o odzysk materiałów.                                                                        

V =8,4m3

m3 8,40

7 D 01.02.04 09
Rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. gr. ~35 cm  z  

transportem
m2 48,00

a X

Mechaniczne rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. grub. 

~35 cm (na dojazdach) wg. rys.                                                     

 F = 48 m2

m2 48,00

b X

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac 

składowy Wykonawcy-"Materiał Wykonawcy". Należy pomiejszyć 

wartość robót o odzysk materiałów.                                                                        

V = 16,80 m3

m3 16,80

D 01.02.03

8 D 01.02.03 15
Rozbiórki elementów kubaturowych żelbetowych  wraz  z  

transportem  na  Składowisko Wykonawcy
m3 68,00

a X

Mechaniczna rozbiórka elementów żelbetowych przesła i podpór - 

rozebranie korpusów przyczółków i scianki zaplecznej oraz płyty 

pomostu

 V =68m3

m3 68,00

b X

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu 

i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na plac składowy 

Wykonawcy -"Materiał Wykonawcy" .  

Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja 

składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi  Wykonawca.

Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć  o wartość odzysku 

materiału przechodzącego na jego własność                                                                 

G= 68m3*2,6 t/m3=176,8 t

t 176,80

PRZEDMIAR ROBÓT
 „Remont mostu w ciągu drogi ul. Spacerowa nr dz. ewid. 708/8, 708/34 (obręb Deszno)

 w miejscowości Rymanów Zdrój w km 0+085"

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu , roboty pomiarowe

Rozbiórki nawierzchni drogowych

Rozbiórki obiektów kubaturowych betonowych
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II
CPV                 

45221111-3

CPV 

45111200-0
D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01.

9 D 02.01.01. 16
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym z transportem 

urobku na odkład poza teren budowy 
m3 36,00

a X

Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. nieskalistym  za istniejącymi 

przyczółkami z transp.urobku na odkład poza teren budowy (miejsce 

składowania zapewni Wykonawca) sam.samowyład.  po drogach o 

nawierzchni utwardzonej. Materiał z rozbiórki przechodzi na własność 

Wykonawcy.

V= 130,0 m3

m3 130,00

CPV                 

45223500-1
M 21.00.00 FUNDAMENTY

M 21.03.01 

10 M 21.03.01 17 Wykonanie zbrojenia  pali  o  średnicy  d=600 mm  t 2,37

a X

Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty o śr. 10 - 25 mm wg 

zestawienia na rys. zbrojenie pala fi 600 Stal BSt500S   

G = 12*459=2370kg 

kg 2370,00

11 M 21.03.01 18
Wykonanie pali o średnicy d=600 mm                                      

o długości 6 m na lądzie, beton klasy C30/37  
m 36,00

a X

Wykonanie pali o średnicy (600 mm ) w rurach osłonowych 

formowanych  w gruncie 

Pale  z betonu C30/37 wykonywane wraz z przygotowaniem i rozbiórką 

stanowisk (platform)  roboczych 

 L=6*6=36,0mb 

V=6szt x 1,8m3 =10,8m3 

m 36,00

12 M 11.04.01 10
Wykonanie  zabezpieczeń podpór ściankami  z grodzic stalowych w 

obrysie istn. fundamentów  
m2 224,00

a X

Wykonanie  zabezpieczeń podpór ściankami  z grodzic stalowych G-62 

w obrysie istn fundamentów. Glębokość wbicia do 5m ponizej terenu. 

F= 16*7*2

m2 224,00

CPV                 

45223500-1
M 22.00.00   PODPORY

M 22.01.01

13 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków ze stali BSt500S  wraz 

ze skrzydełkami przyczółka
t 3,91

a X

Przygotowanie i montaż zbrojenia - przyczółki - pręty o śr. 12-25 mm - 

wg zestawienia na rys. 

Przyczółek Nr 1 =1956 kg

Przyczółek Nr 2 =19561 kg

Razem G=3912,0 kg

kg 3 912,00

14 M 22.01.01 23
Wykonanie korpusów przyczółków z betonu klasy C30/37  wraz z 

opczepem i skrzydełkami 
m3 36,00

a X

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie korpusów  

przyczółków wraz z oczepem i skrzydełkami betonem kl. C30/37

Przyczółek Nr 1

V =  18 m3

Przyczółek nr 2

V = 18 m3

Razem: V=18+18= 36 m3

m3 36,00

b X

Wykonanie i rozebranie deskowań i rusztowań ze  sklejki bakelizowanej 

wraz z rozbiórką

I= 2 kpl

kpl 2,00

15 M 22.01.01 24
Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu C12/15 pod płyty 

przejściowe gr 10 cm oraz nad płytami gr 5-35 cm
m3 9,90

a X

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie warstwy 

wyrównawczej z betonu C12/15 pod płyty przejściowe gr 10 cm oraz 

nad płytami gr 5-35 cm betonem kl. C12/15

V=4,5*5,5*0,1*2+(0,35+0,05)/2*4,5*5,5= 9,9 m3

m3 9,90

16 M 22.01.01 25
Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrównawczy płyt 

przejściowych gr 5 cm
m2 49,50

a X

Wykonanie podsypki z piaski pod beton wyrównawczy płyt 

przejściowych gr 5 cm wraz z zagęszczeniem

F=4,5*5,5*2=49,5 m2

m2 49,50

BUDOWA  MOSTU  STAŁEGO

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

 Pale  formowane  w  gruncie

Przyczółki żelbetowe
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17 M 22.01.01 22 Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze  stali BSt500S t 1,40

a X

Przygotowanie i montaż zbrojenia - płyty przejściowe - pręty   wg 

zestawienia na rys. 

 G= 700*2=1400 kg

kg 1 400,00

18 M 22.01.01 23 Wykonanie płyt przejściowych  z betonu klasy C30/37 m3 14,00

a X

Betonowanie płyt przejściowych przy użyciu pompy na samochodzie 

betonem kl. C30/37

Razem: V=7,0*2 = 14,0 m3

m3 14,00

b X

Wykonanie i rozebranie deskowań i rusztowań ze  sklejki bakelizowanej 

wraz z rozbiórką

I= 2 kpl

kpl 2,00

CPV                 

45223500-1
M 23.00.00 USTROJE NOŚNE

M 23.10.01

19 M 23.04.02 11
Zakup belek mostowych sprężonych typu KUJAN dł 15 m - Koszt 

belek  wraz z dostarczeniem  do miejsca w budowania
szt. 6,00

a X X

Zakup i wytworzenie konstrukcji   wykonanych z belek mostowych typu 

KUJAN NG 15 /890/   dł 15 m i wys 65cm, szerokość półki dolnej 89 

cm  wg . rys. (Skos obiektu 73,04 st)

Belki typu KUJAN dł 15 m - szt 6

szt. 6,00

20 M 23.04.02 11
Montaż belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu 

KUJAN dł 15  rozpiętości przęsła do 20m  - nad wodą
t 59,40

a X X

Montaż belek konstrukcji mostowej wykonanych z belek typu KUJAN 

dł 15  rozpiętości przęsła do 20 m - nad wodą wg. rys 

Belka Typu  KUJAN NG 15 = 9,9t  (V=3,96 m3/szt)

Razem 6szt. x 9,9 = 53,4 t

t 59,40

21 M 22.01.01 22
Wykonanie zbrojenia płyty pomostu ze 

stali klasyBSt500S
t 6,84

a X

Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami stali klasyBSt500S  - płyta 

pomostu - wg zestawienia na rys. 

G= 6835 kg

kg 6 835,00

22 M 23.30.05. 32 Osadzenie kotew zamocowań barier szt. 32,00

a X
montaż kotew do mocowania barier w płycie ustroju niosącego - wg rys.                               

 N = 32 szt 
szt. 32,0

23 M 22.01.01 23
Wykonanie żelbetowej  płyty pomostu z betonu klasy C30/37 - nad 

wodą 
m3 63,50

a X X

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyty nośnej ustroju 

betonem  kl. C30/37 . Ilość wg  zestawienia na rys.

V= 63,5 m3

m3 63,50

b X X

Wykonanie i rozebranie deskowania płytami ze sklejki bakelizowanej  - 

czoła  płyty nośnej, boczne  skosy  oraz  zakończenia, belka 

nadłożyskowa.        

I= 1 kpl

kpl 1,00

CPV 

445223500-1
M 24.00.00 ŁOŻYSKA

M 24.04.01

24 M 24.04.01 38 Koszt zakupu łożysk elastomerowych 400KN szt. 6,0

a X

Koszt wykonania łożysk elastomerowych 

Łożysko elastom. 400KN wielukierunkowo przesuwne 

N= 2 szt. 

Łożysko elastomerowe jednokierunkowo przesuwne 

N= 3 szt. 

Łożysko elastomerowe stałe 

N= 1 szt. 

szt. 6,0

25 M 24.04.01 39 Montaż łożysk elastomerowych szt. 6,0

a X Montaż łożysk elestomerowych szt. 6,0

Żelbetowa płyta pomostu na belkach prefabrykowanych typu KUJAN

Łożyska elastomerowe
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CPV 

45320000-6
M 27.00.00 HYDROIZOLACJA

M 27.01.01

26 M 27.01.01. 40
Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - 

powierzchnie pionowe
m2 140,00

a X

Przygotowanie pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje 

- ręczne oczyszczenie powierzchni.                                                           

F = 140 m2

m2 140,00

b X

Izolacje przeciwwilg. powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z 

Abizolu R - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2 - izolacja 

przyczółków.                                     

F = 140 m2

m2 140,00

c X

Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z 

Abizolu P dwukrotnie - każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 

m2 - izolacja przyczółków

m2 140,00

M 15.02.00.

27 M 15.02.00. 10 Wykonanie izolacji powłokowej płyty pomostu i płyt przejściowych m2 151,96

a X X

Koszty zakupu i transportu materiału izolacyjnego  na bazie żywic 

syntetycznych z przeznanczeniem do izolacji płyt obiektów mostowych

F =151,96m2

m2 151,96

b X X
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów 

pod izolacje - ręczne skucie nierówności betonu
m2 151,96

c X X
Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów 

pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni
m2 151,96

d X X
Ułożenie izolacji na płycie pomostu  metodą natrysku lub za pomnocą 

wałków
m2 151,96

CPV  

45221111-3
M 28.00.00 WYPOSAŻENIE  POMOSTU

M 28.03.02

M 28.03.05

28 M 28.03.02 51
Koszt bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o 

rozstawie słupków - 1,0 m   
kg 2 540,0

a X
Koszty zakupu i  transporu  barieroporęczy  N1/W1/B

G=2*20m*63,5 kg/mb=2540 kg
kg 2 540,0

29 M 28.03.02 51
Montaż bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o 

rozstawie słupków - 1,0 m   
m 40,0

a X

Montaż bariero-poręczy N1/W1/B ochronnej jednostronnej o rozstawie 

słupków - 1,0 m                                                                           

L=40,0m

m 40,0

30 D 07.05.01 73 Koszt bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B kg 1 216,8

a X

Koszty zakupu i  transporu  bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B

                                                                              

G=(12+8+8+8)*33,8 kg/mb=1216,8 kg

kg 1 216,8

31 D 07.05.01 73 Montaż bariery ochronnej jednostronnej  N2/W2/B m 36,0

b X
Montaż barieroporęczy sztywnej   jednostronnej  N2/W2/B                            

L = 12+8+8+8 m
m 36,00

CPV 

45221000-2
M 29.00.00 ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE

M 29.03.01

32 M 29.03.01 11
Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami 

przyczółka gruntem niespoistym 
m3 117,00

a X

Ukop gruntu piaszczystego średnioziarnistego kat. II na dokopie 

koparką z transportem na budowę samochodami samowyładowczymi. 

Grunt pozyskuje Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt .                                                                                           

V = 9,0m2*6,5*2=117,0 m3

m3 117,00

Powłokowa izolacja bitumiczna  - "NA ZIMNO"

Izolacje powłokowe na bazie żywic syntetycznych 

Bariero-poręcze

Zasypka  przyczółka

Bariery ochronne stalowe - o ograniczonej podatności
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b X

Zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółków gruntem niespoistym  

warstwami  gr. 20 cm wraz  z  zagęszczeniem  ubijakami  spalinowymi 

(grunt  kat. I-II - wsp. zagęszczenia  Is=>1.0)

m3 117,00

M 29.03.05

33 M 29.03.05 01 Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym m3 125,00

a X

Ukop gruntu piaszczystego kat. II na dokopie koparką z transportem na 

budowę samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt .                                                                                            

V =125 m3

m3 125,00

b X

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego 

samochodami samowyładowczymi :  

V = 65 m3

m3 65,00

c X
Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami 

mechanicznymi  warstwami  o  gr.  20 cm
m3 65,00

M 29.15.01 Umocnienie skarp stożków mostu 

34 M 29.15.01 47
Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych 

z betonu klasy C16/20
m3 7,00

a X X

Wykopy liniowe ręczne w gruncie kat. III dla wykonania ławy oporowej 

umocnienia stożków:                                                                                            

V =5,4m3                                                            

m3 5,40

b X X

Wykonanie  deskowania  tradycyjnego i  zaszalowanie  powierzchni 

bocznych oporników    

F = 18,0 m2

m2 18,00

c X X

Wykonanie ławy oporowej umocnienia stożków przyczółkowych z 

betonu kl. C16/20                                                                                   V 

= 7,0 m3

m3 7,00

34 M 29.15.01 48
Wykonanie  umocnienia skarp stożków obiektu mostowego  brukiem 

kamiennym 
m2 140,00

a

Wykonanie  umocnienia skarp stożków obiektu mostowego z  

kamieniem łamanego lub polnego z zalaniem betonem (grubość 

umocnień 35 cm)

F=60,0m2

m2 60,00

b

Umocnienie skarp rzeki  pomiędzy istniejącym umocnieniem skarp 

rzeki a obiektem  narzutem z  kamienia łamanego lub polnego z 

zalaniem betonem (grubość umocnień 35 cm)

F=80,0m2

m3 80,00

CPV 

45233200-1
M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

D-05.03.05

35 D-05.03.05b 50
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 

16W w-wa ochronna grub. 4 cm,
m2 88,00

a X

Wykonanie  nawierzchni z bet.  asf.  o grubości 4 cm (warstwa 

ochronna) AC 16W  wraz  z  transportem  masy  z  wytwórni  do  

miejsca  wbudowania   na  płycie  pomostu .

F =88,00 m2

m2 88,00

36 D-05.03.05a 51
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 

11S - w-wa ścieralna grub. 5 cm 
m2 88,00

a X

Wykonanie  na  obiekcie  warstwy  ścieralnej  nawierzchni z betonu 

asfaltowego modyfikowanego AC 11S o grubości 5 cm   wraz  z  

transportem  masy z  wytwórni  do  miejsca  wbudowania na  płycie  

pomostu.

F =88 m2

m2 88,00

37 D-05.03.05a 51 Wykonanie  uszczelnienia  "taśmą" m 40,00

a X

Przyklejenie  do  betonu płyty  taśmy  bitumiczno-kauczukowej  

wulkanizowanej  w  warstwie  ścieralnej  nawierzchni oraz styku płyty 

pomostu z przyczółkami                                          

L =40 m

m 40,00

M 30.05.02.

38 M 30.05.02. 53
Wykonanie nawierzchni na gzymsach z żywic syntetycznych  gr. 6 

mm
m2 27,72

Nawierzchnia  z  żywic  syntetycznych na grymsach

Stożki  przyczółków

Nawierzchnia  jezdni  mostowej  z  bet.  asf. - modyfikowanego
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1 2 3 4 5 6 7

a X

Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej  na  kapach 

chodnikowych i gzymsach gr. 6 mm 

wg. rys.                      

F =19,8*0,7*2=27,72m2

m2 27,72

M 30.20.00

39 M 30.20.05 54

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

betonowych powłoką o grubości 2 x 0,2 mm - dyspersjami 

polimerowymi

m2 125,00

a X X

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonu  płyty pomostu

- boczna powierzchnia  płyty pomostu:  i skrzydełka 

Razem A=125 m2

m2 125,00

b X X

Nakładanie dwukrotne natryskiem powłoki na bazie cementu 

modyfikowanego polimerami o grubości jednej warstwy 0.2 mm 

powierzchni betonu pomostu oraz podpór.

A=125 m2

m2 125,00

III
CPV   

45233120-6

CPV 

45111200-0
D 01.00.00 ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01

40 D 01.01.01 55 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim                                      km 0,100

a X
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie podgórskim.
km 0,100

D 01.02.02

41 D 01.02.02 56

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy 

do 15 cm wraz z załadunkiem i transportem na odkład  

przyobiektowy

m2 300,00

a X X
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość w-wy 15 cm 

P=300 m2 
m2 300,00

b X X

Załadunek i transport ziemi urodzajnej na odkład (miejsce składowania 

zapewni Wykonawca Robót)

V = 0,15x400= 60 m3

m3 45,00

CPV 

45111200-0
D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01

42 D 02.01.01 57 Roboty  ziemne  poprzeczne wykonywane w  gruntach nieskalistych m3 40,00

a X

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 

m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na Skałdowisko Wykonawcy 

Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja 

składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi  Wykonawca.

Koszty robót Wykonawca winien pomniejszyć  o wartość odzysku 

materiału przechodzącego na jego własność

m3 40,00

43 D 02.01.01 58
Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym  z transportem 

urobku na odkład wraz  z  plantowaniem 
m3 65,00

a X

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 

m3 w gr.nieskalistym z transp.urobku na odkład (miejsce skłądowania 

zapewni Wykonawca) sam.samowyład. po drogach o nawierzchni 

utwardzonej (kat.gr. I-IV)  .                                                                               

 V=65m3

Materiał przechodzi na własność Wykowacy z pomniejszeniem kosztów 

robót o odzysk materiałów z rozbiórki.

m3 65,00

b X

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów 

wykonywanych mechanicznie (grunt  kat. I-V).                    

 F = 200 m2                                                                

m2 200,00

D 02.03.01

44 D 02.03.01 59
Wykonanie nasypów z  pozyskaniem  i  transportem  gruntu z 

dokopu wykonawcy  wraz  z  plantowaniem 
m3 96,00

Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

Wykonanie nasypów 

DOJAZDY  DO  MOSTU  STAŁEGO

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie podgórskim                                   

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/
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Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)
Jedn. miary Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

a X X

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 

m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na 

odkłąd (Wykonawca zapewni miejsce skałdowaniu materiału) 

sam.samowyład . Miejsce dokopu wskaże Wykonawca Robót do 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego

V= 96 m3 

m3 96,00

b X X

Formowanie nasypów z gruntu kat. I-III dostarczonego samochodami 

samowyładowczymi

V= 100 m3

m3 96,00

c X X
Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego - współczynnik zagęszczenia 

Js=1.00)
m3 96,00

d X X

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp                                                           

i korony nasypów w gruntach kat.I-III .                                                                    

F =320 m2

m2 320,00

CPV 

45233000-9
D 04.00.00 PODBUDOWY

D 04.04.01

45 D 04.04.01 63
Wykonanie podbudowy (w-wa odsączająca) z kruszywa naturalnego 

0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po zagęszczeniu śr. 25cm
m

2 275,00

a X

Wykonanie podbudowy (w-wa odsączająca) z kruszywa 

naturalnego 0/63 mm , śr. gr. w-wy 25 cm - wg. rys. 

P=275 m2 

m
2 275,00

D 04.04.02

46 D 04.04.02 65
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 

stabilizowanego mechanicznie,  gr. 20 cm
m

2 140,00

a X X

Wykonanie podbudowy pomocniczej konstrukcji nawierzchni 

drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm - wg. rys.

P= 140 m2 
m

2 140,00

CPV 

45233220-7
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

 D 05.03.05 

47 D 05.03.05b 10

Wyrównanie podbudowy na dojazdach i zjeździe do brodu betonem 

asfaltowym o uziarnieniu 0/16mm MG 250,00

a X

Wyrównanie podbudowy na dojazdach i zjeździe do brodu 

betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/16mm

G=250,0 MG

MG 250,00

b X
Skropienie podłoża emulsją asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 przed 

układaniem warstwy wiążącej m
2 250,00

48 D 05.03.05b 66
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 

16W w-wa wiążąca grub. 7 cm,
m

2 230,00

a X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego 

AC 16W w-wa wiążąca grub. 7 cm,wg. rys.

P= 65+165=m2 

V=0,07*273=19.11 m3

m
2 230,00

b X
Skropienie podłoża emulsją asfaltowa w ilosci 0,60 kg/m2 przed 

układaniem warstwy wiążącej 
m

2 230,00

49 D 05.03.05a 67
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego AC 

11S - w-wa ścieralna grub. 5 cm 
m

2 518,00

a X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego 

AC 11S - w-wa ścieralna grub. 5 cm 

P=518 m2 

m
2 518,00

b X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 518,0

c
X

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową 
m

2 518,0

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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Lp. Kod CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)
Jedn. miary Ilość jedn.

1 2 3 4 5 6 7

CPV 

45112310-1
D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

D 06.01.01

50 D 06.01.01 68 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 350,0

b X
Humusowanie skarp  wraz z obsianiem mieszankami traw przy grub. 

humusu do 10 cm.-  dojazdy do mostu
m2 350,0

D 06.03.01

51 D 06.03.01 70 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym grubości  10 cm m
2 93,0

a X X

Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/63 mmn , 

grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Szerokość umocnienia 

1,00 m. 

F=10,9+11,2+18+13+40=93,0m2

m2 93,00

Uwaga:

Sporządził:

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

mgr inż. Henryk Kalisz

mgr inż. Grzegorz Stróż

mgr inż. Tomasz Tomasz Tomasiewicz

lub normy zakladowe, jeżeli są one bardziej odpowiednie do przewidzanej technologii wykonania

Podane podstawy wyceny stanowią jedynie wskazówkę i oferent może zastosować inne podstawy

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem
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