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Rozdziat- 0
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robot
na zadaniach inwestycyjnych i remontowych (w ramach biezgcego utrzymania drég) Gminy Rymandw - w zakresie
remontow droq publicznych gminnych i przebudowy drég wewnetrznych zarzadzanych przez Burmistrza Gminy

Rymandw.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdine dla robot objetych realizacjg
zadaniaw p.1.1., wyszczegdlnione w nastepujgcych ST:

Rozdziat- 0 : ST - D-00. - WYMAGANIA OGOLNE.

Rozdziat- 1 : ST - D-01. - WYTYCZENIE ROBOT.

Rozdziat- 2 : ST - D-02 - KORYTO WRAZ Z ZAGESZCZANIEM.

Rozdziat- 3 : ST - D-03 - ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG.

Rozdziat- 4 : ST - D-04 - FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
Rozdziat-5 : ST - D-05.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE.
Rozdziat- 6 : ST - D-05.01 - PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH.

Rozdziat-7 : ST - D-05.02 - PODBUDOWA Z TtUCZNIA KAMIENNEGO.

Rozdziat- 8 : ST - D-06 - OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.
Rozdziat- 9 : ST - D-07 - WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO dia ruchu KR 3 —6.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Droga - wydzielony pas mchu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego, zeszyt z ponumerowanymi Stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem - Inspektorem Nadzoru, a
Wykonawcg.

1.4.3. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigdze obmiardw wymagajg potwierdzenia przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Nawierzchnia - zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen ruchu na podfoze gruntowe |
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.7. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwigzanie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.

1.4.8. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji,
nawierzchni.

1.4.9. Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gfebokoS$ci przemarzania

1.4.10.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.11.Polecenie Inzyniera - Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera -
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot Ilub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12.Pozostate nazwy i okre$lenia sq zgodne z definiciami i okre$leniami zawartymi w normie PN-87/S-02201 Drogi
samochodowe, oraz innych zwigzanych normach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng, SST i poleceniami Inzyniera Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperow, dziennik budowy robét oraz dokumentacje wykonawczg.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazywanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja wykonawcza.

Dokumentacja techniczna - w zakresie wyszczegdlnionym w dokumentach przetargowych. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupeinienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedfozy je Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznoSci:

1) Specyfikacje Techniczne;
2) Dokumentacja Techniczna.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfeddw lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera - Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboly i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg techniczng i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakoS¢ elementu budowli, to Inzynier - Inspektor Nadzoru moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng lub SST i wplynie to
na pogorszenie jakosSci elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na placu
budowy, w sposéb okreslony w SST D-00. w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi — Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzgdem Drég i Organem Zarzgdzajgcym Ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsfugiwat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i
podejmie wszelkie inne Srodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczeristwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieni i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszelkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.

Oznakowanie robot powinno by¢ zgodne z Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym,
stanowigcg zafgcznik nr | do rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 roku w
Sprawie zarzgdzania ruchem na drogach (Dz. U.nr 97 poz. 485 z p6zn. zm.).

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowg.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasno$ci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziafania.
Stoswac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni speinienie nastepujgcych warunkéw:
Mlejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.
— Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej.
— Zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
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materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych nomm hafasu,
- moZzliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowey.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych raz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wfasciwych
organow administracji panstwowey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiafow szkodliwych dla ofoczenia zgodnie ze specyfikacjg, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wifasno$ci publicznej i
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$c. Stan naprawionej wtasnoSci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociggi,
kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wkadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie dokfadnego pofozenia tych urzgdzen w obrebie placu
budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przefozenia, Wykonawca powinien
zawiadomiC wiascicieli urzgdzen i Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie frwania kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera - Inspektora Nadzoru i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzgdzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiafdw i sprzetu po drogach publicznych poza granicami placu budowy

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie powiadamiat Inzyniera -Inspektora Nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drog, ktore mogg byc
spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywacC pojazdédw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inzyniera - Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot, materiatdw i urzgdzenn uzywanych do robdt od daty
rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru robot. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzane w taki sposob, aby budowla drogowa Ilub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez catly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robdt, to na polecenie Inzyniera - Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow

Zrédfa uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Nie p6zniej niz 14 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatow Wykonawca dostarczy Inzynierowi
- Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania i wbudowania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggty spetniaty wymagania ST.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
Jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
Jakiegokolwiek zrodfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatow i dostarczeniem ich do robot.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze i dokumentacjg uzgodniong z odpowiednimi wtadzami administracyjnymi i Nadzorem Zamawiajgcego.

2.3. Inspekcja wytwémi materiatow

Wytwoémie materiatbw mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg byc¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byc¢
zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie prowadzenia inspekciji,
b) Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier - Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie materiatéw do innych robét niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatno$¢ do robot
oraz zgodno$c¢ z wymaganiami ST i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera -Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru Kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagajg tego przepisy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw kontraktu,
zostang przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami InZzyniera - Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzerr na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera -Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wfasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
a ponadfo we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczgcych
akceptacji wypetnienia warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformufowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Inzynier - Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier -
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg
wymagan jakoSciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w ST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac
jakwp. 2.4.

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich Wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, a zaistniata wadliwos¢
tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcéw, to Inzynier - Inspektor
Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

a) czesc¢ ogdlng opisujgcy:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespofow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$c wykonania poszczegoinych elementéw robot,
- system (sposdb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
- Sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$c¢ szczegolowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i iloSci Srodkow transportu oraz urzgdzenn do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
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- Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- Sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementow robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 0siggngc zatozong
Jjako$c robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatbw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowg i SST.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki mogg by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane
do badarn.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Inzynier - Inspektor Nadzoru bedzie mogt przeprowadza¢ dodatkowe badania w niezaleznym laboratorium (nie
zwigzanym z wykonawstwem robot) tych materiatow ktore budzg watpliwosci co do jakosSci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterki, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera -Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia JakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi - Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzania, Inzynier - Inspektor Nadzoru uprawniony jest do kontroli, pobierania
probek i badania materiatbw. Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inzynier - Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosc¢ materiatdow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier — Inspektor Nadzoru w przypadkach budzgcych watpliwos¢ bedzie mégt pobra¢ préobki materiatow oraz
probki z wykonanej nawierzchni i zleci¢ ich przebadanie w niezaleznym laboratorium (nie zwigzanym z wykonawstwem
robot).

W przypadku, gdy wyniki tych badan potwierdzg niewiarygodno$c¢ raportow Wykonawcy, catkowite koszty tych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce i odjete od wartosci kontraktu a wyniki te beda
podstawg oceny jakosci robot w odbiorach robot ulegajgcych zakryciu i ostatecznych.

6.7. Atesty jakosSci materiafow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce Inzynier- Inspektor Nadzoru moze dopuscic do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw fych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru.

Urzgdzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany
w wytwdlrniach lub maszynach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.
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Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
W _przypadku zgloszenia zamierzenia budowlanego moze zosta¢é wydany (przez
Zamawajgcego) jako wewnetrzny dziennik budowy Zamawiajgcego ale nie jest on konieczny z punktu
widzenia obowigzujacych przepiséw.
Jesli zostanie wydany; woéwczas odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedgq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonafa
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwafg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera - Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej,
- uzgodnienie przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
i ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzaf,
- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera - Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera - Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wyykonawcy robot.

2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do
ksiegi obmiaru.

W przypadku wynagrodzenia ryczattoweqo ksiega obmiaru nie jest konieczna.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny byc udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

4. Pozostafe dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 1-3 nastepujgce dokumenty:
— skuteczne zgfoszenie zamierzenia budowlanego,
— protokoly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoly z narad i ustalen,
— ewentualne zgody zarzadcow drog krajowych wojewddzkich, powiatowych i gminnych na wejscie/wigczenie/zajecie
pasa drogowego,
— korespondencje na budowie.
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5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe j odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera - Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera - Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w kosztorysie ofertowym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg byc¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub ostatecznym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w Sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag byc¢ dofgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem - Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier - Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru Wykonawca
zgfasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera - Inspektora Nadzoru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwifocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgfoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera - Inspektora Nadzoru.

llos¢ i jako$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier - Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg techniczng, SST, uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o ewentualne badania wiasne.

W przypadku stwierdzenia odchylern od przyjetych wymagari i innych wczesniejszych ustaleni Inzynier -
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcern.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier -
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczgce danej czesci robot.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera -
Inspektora Nadzoru.
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Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru zakoriczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidtowo$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera -
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg techniczng i SST z uwzglednieniem ftolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagari przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami (jesli takie wystgpity),
- szczegotowe specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inzyniera - Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (jesli byly wymagane przez Zamawiajgcego),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZ],
- atesly jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinig technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robd6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ kosztorysu ofertowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozni. zm.).
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Rozdziaf- 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.
WYTYCZENIE ROBOT
1. WSTEP

1.0dtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy wchodzg:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego osi trasy,
— uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

Punkty gtéwne istniejgcej trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koricowy punkt trasy.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktdw gfownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m idtugosc od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okofo 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugos$ci od 0,04 do
0,05m.

,Swiadki” powinny mieé diugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4. WYKONANIE ROBOT
Odtworzenie osi trasy

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gftdwnych i w punktach posrednich w odlegfosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokoSci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr.
Odlegtos$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe.
Odlegtosc¢ ta co najmniej powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umoZzliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztafcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

Opracowat: mgr inz. Mariusz SZARAN — SZARANBUD MARIUSZ SZARAN



UPROSZCZONE OGOLNE STWIORB: DROGI - GMINA RYMANOW

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrole jakosSci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosSciowych nalezy
prowadzi¢c wedfug ogodinych zasad okres$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGKK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

7. ODBIOR ROBOT
Sposoéb odbioru robot

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokoS$ciowych,
— w miare potrzeb uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— w miare potrzeb wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych.

Rozdziat - 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODtOZA GRUNTOWEGO

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wykazac¢ sie moZzliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykonanie koryta
i profilowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czempakami profilowymi (przy wykonywaniu wgskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podfoza.

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoZzliwiac naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboly i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

Profilowanie i zageszczanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtfoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wysltepujg zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gieboko $¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt speiniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy kompusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okre$lonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapic do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Minimalna wartosc Is dla:
Strefa Autostrad i drog | Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo ciezki
Goérna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gteboko$ci od 20 do 50 cm od
powierzchni podfoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podfoze uniemoZzliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtémy
modut odksztafcenia podfoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$c¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna byc¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podfoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byc¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podfoze przed
nadmiemym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podfoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$c¢ oraz zakres badarn i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza
Lp. Wyszgzggélnienie badan Minima]na c;es}‘otliwoéc’
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razynal km
2 Ro6wnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10razynal km
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4 Spadki poprzeczne 10razynal km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztaftowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 Rzedne wysokosciowe

Zageszczenie, wilgotno$¢|w 2 punktach na dziennej dziafce roboczej, lecz nie

! gruntu podfoza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gfdwnych tukéw poziomych

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecejniz +10cm i -5 cm.

Ro6wnos¢ koryta (profilowanego podfoza):

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzyc¢ 4-metrowg fatg.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg [ 0,5%.

Rzedne wysokoSciowe

R6znice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze byc przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz (1 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz 1 5 cm dla pozostatych drég.

Zageszczenie koryta (profilowanego podfoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie warto$ci modutéw odksztafcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztaicenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosc¢ gruntu podfoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podfoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdbwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podfoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podfoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Rozdziat - 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03
ROBOTY ROZBIORKOWE ELEMENTOW DROG
Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog/placow, przepustdw moze byc wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki

Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drog, ogrodzen i przepustow obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg techniczng, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja techniczna nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inzynier moze polecic
Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreSlony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

Do usuwania warstw nawierzchni mineralno-bitumicznych nalezy zastosowac frezarki drogowe.

Wszystkie elementy mozZliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na migjsce
okre$lone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie wtasno$cig Wykonawcy, powinny byc usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drog, ogrodzen i przepustéw znajdujgce sie w migjscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byc¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowey.

Doty w migjscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikéw:

- odkopanie kraweznikow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki przepustu:

- odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp., ew. ustawienie rusztowan i ich pdzniejsze rozebranie,
- rozebranie elementow przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- zasypanie dofow (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is [11,00 wg BN-77/8931-12 [9],

- uporzgdkowanie terenu rozbiorki.
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Rozdziat - 4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASEALTOWYCH NA ZIMNO

Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gfeboko$c.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci jezdni) Inspektor Nadzoru
moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokosc¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach szeroko$¢
bebna moze byc¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu cafej jezdni
szerokos¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej rowna 1200 m. Przy duzych robotach frezarki muszg byc
wyposazone w przeno$nik sfrezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na srodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopuscic frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przedstawic
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na
wtasny koszt.

Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gfebokosci, szerokosci i pochylern zgodnych z dokumentacja przetargowg i ST.
Jezeli ruch drogowy ma byc¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow

bezpieczeristwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) nalezy usungc Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysoko$¢ podiuznych pionowych krawedzi nie moze przekraczac 40
mm,

¢) przy lokalnych naprawach polegajgcych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika (Scieku) dopuszcza sie
wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gtebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakorczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

Uszorstnienie warstwy Scieralnej

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, ktore charakteryzujg sie matg

szorstkoscig spowodowana polerowaniem przez kotfa pojazdéw, albo nadmiarem asfaltu.

Frezarka powinna $cig¢ okofo 12 mm warstwy $cieralnej tworzgc szorstkg makroteksture powierzchni.

Zeby skrawajgce na obwodzie bebna frezujgcego powinny byc tak dobrane, aby zapewnic regularna rzezbe powierzchni
po frezowaniu.

Profilowanie warstwy Scieralnej
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nieréwno$ci podfuznych i matych kolein lub innych
deformaciji.

Frezowanie warstwy Scieralnej przed ufozeniem nowej warstwy lub warstw

asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu

odniesienia, zachowujgc spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by ¢ sfrezowana na gfebokos¢
projektowang z dokfadnoscig £ 5 mm.

Czestotliwo $¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych.

Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiardéw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1.

Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno.

Lp. Wiasciwosc nawierzchni Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Roéwnos¢ podtuzna fata 4-metrowa co 20 metréow

2 Roéwnos¢ poprzeczna fata 4-metrowa co 20 metréow

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szeroko$¢ frezowania co50m

5 Gtebokos¢ frezowania na biezgco, wedfug SST

Réwnos¢ nawierzchni
Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone fata 4-metrowa nie powinny przekracza¢ 6 mm.
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Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa, z tolerancja + 0,5%.

Szerokos¢ frezowania
Szerokos¢ frezowania powinna odpowiadac szerokos$ci okre$lonej w dokumentacji przetargowej z doktadnoscig =5 cm.

Gfebokosc¢ frezowania
Gfebokos¢ frezowania powinna odpowiadac gfebokosci okreslonej w dokumentacji przetargowej z dokfadnoscig + 5 mm.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
- prace pomiarowe,

- 0znakowanie robot,

- frezowanie,

- transport sfrezowanego materiatu,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Rozdziaf- 5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE.

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w
urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byc¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokoSciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna byc wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymainej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiemie nawilgocony, powinien zostac
0suszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, I.p. 11.

Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$c¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniejna 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy, okreslenia
grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zageszczeniu,
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiafow oraz sprzetu do mieszania, rozkfadania i
zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosic¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
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Wykonawca moze przystagpic¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
InZzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

Badania w czasie robot

Czestotliwos$c¢ oraz zakres badari i pomiaréw
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$c badan
Minimalna Maksymalna
Lp. | Wyszczegdinienie badan liczba badan | powierzchnia
na dziennej podbudowy
dziatce przy-padajgca
roboczej na jedno

badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4

Badanie wiasciwosci kruszywa wg fab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki
Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$c¢ nalezy okresli¢ weditug PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac weditug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub weditug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidfowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

L

E, £ 22

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$c¢ oraz zakres pomiarow
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 10razynalkm

2 Roéwnos¢ podtuzna w sposob ciggly planografem albo co
20 m fatg na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos$¢ poprzeczna 10razynalkm

4 Spadki poprzeczne® 10razynalkm

5 Rzedne wysokosSciowe co100m

6 Uksztaftowanie osi w planie® co100m

7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziafce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na
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kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych fukéw
poziomych.

Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokoSci projektowanej o wigecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowey.

Roéwnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowgq fatg lub planografem

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczac: - 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
R6znice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cm,-2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosc¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej + 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut

z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie odksztafcenia mierzony plytg

wskazniku zageszczenia | sprezyste pod kofem, mm o $rednicy 30 cm, MPa

Whnos Nie Is nie

mniejszym mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E»
obcigzenia
Ex

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtémie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na peing grubosc¢ do potowy szerokoSci pasa ruchu, dofozenie materiafu i powtérne zageszczenie.

Niewfasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewfasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wiykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewta$ciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

Rozdziat-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.01

PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nos$ng nawierzchni drogowej.

Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetiajgca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, spetniajgca wymagania
niniejszych specyfikacji. Kruszywo famane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziam zwiru lub kamieni narzutowych albo
surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— Sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepts,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreSlonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Rozdziaf- 7
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PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

Podbudowe z ttucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej,
jako:
- podbudowe pomocnicza,
- podbudowe zasadniczg.

Podbudowa z tfucznia kamiennego - czesc konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej warstw nosnych z
ttucznia i klinca kamiennego.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia sg:

— kruszywo tamane zwykfe: ttuczen i kliniec,
— woda do skropienia podczas wafowania i klinowania.

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa,
— ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,
— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier moze dopuscic¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa.
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Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN okre$lonymi dla:
— podbudowy zasadniczej,
— podbudowy pomocniczej.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek lub ukfadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
— rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
— walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
— walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
— szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,
— walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,
— przewoznych zbiormikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Przygotowanie podfoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg ttuczniowg powinna by¢ ufozona warstwa
odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomigedzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podfoza warstwy
odcinajgcej albo odsgczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

85
gdzie: D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo
odsgczajaceyj,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposoéb umoZliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg
lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidfowego uksztaftowania podbudowy powinny by¢ wczedniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego
wymiaru najwiekszych ziam ttucznia. Maksymalna grubosc¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac
20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywac¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubo$c roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubosc¢ projektowang.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gfadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od dolnej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywafowaniu kruszywa grubego nalezy roztozyc¢
kruszywo drobne w rdwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubosc¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowanie kruszywa drobnego nalezy powtarzac¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
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Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

Odcinek probny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$c wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot,

Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

— okreS$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubos$ci warstwy po
zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do rozkiadania i zageszczania, jakie

bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 m? do 800 m?, a dfugosé nie powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi w celu akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa.

Badania w czasie robot

Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czestotliwosc badan
Lp. Wyszczegbinienie badar Minimalne Maksymilng
o . powierzchnia
llosglz li)eancilae’? ha . podbudowy na
dziaicej jedno badanie (m?)
roboczej
1 | Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarto$c¢ ziam nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa 6000
5 | Nasigkliwo$c¢ kruszywa . Kkazdei zmianie srodia
6 | Odpornosc¢ kruszywa na dziatanie mrozu tprzy b azaej zmla;n e fz,r 0
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych pobierania materiaow

Badania wia$ciwos$ci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie jakos$ci robét i zawsze w przypadku zmiany zrodfa
pobierania materiatdw oraz na polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny byc¢ pobierane przez Wykonawce
w Sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.
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Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréow
1 Szerokos¢ podbudowy 10razynal km
2 f kaz e h
5 R6wriosé podiuzna co 20 m fatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos$¢ poprzeczna 10razynal km
4 Spadki poprzeczne® 10razynal km
- €0 100 m w osi jezdni i na jej
5 Rzedne wysokosciowe krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie® co100 m
7 | Grubosé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziafce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m2

8 Nosnos$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtownych tukéw
poziomych.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezgcej o co
najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Roéwnoé¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyc¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04
[11].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +/- 0,5
%.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

R6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm, -
2cm.

Uksztaftowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wiecej niz +/- 5 cm dla pozostatych drog.

Grubosc¢ podbudowy

Grubosc¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej +/- 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Opracowat: mgr inz. Mariusz SZARAN — SZARANBUD MARIUSZ SZARAN



UPROSZCZONE OGOLNE STWIORB: DROGI - GMINA RYMANOW

Wymagania nodno$ci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztafcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
| 1
Pierwotny M e Witérny M e
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i Sredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o Srednicy 30 cm, powinien by¢ wiekszy
od 50 MPa.

1
Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia Me do

|
pierwotnego modutu odksztafcenia M e jest nie wigkszy od 2,2.

1
ME

MIIE </[= 272

Niewfa$ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych
w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyc¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na peing grubos¢, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dofoZenie materiatu i powtorne zageszczenie.

Niewfasciwa grubo$c

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

Niewfasciwa nosno$c podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewta$ciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 podbudowy thuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robdt,
— przygotowanie podfoza,
— dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,
— roztozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Rozdziaf - 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg oczyszczenia o skropienia warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, w zakres czego wchodzi : Sciecie rowniarkg ziemi zalegajgcej na krawedzi jezdni z odrzuceniem na pobocze — pas
szerokosci 0.25 m, oczyszczenie jezdni zasadniczej i na zazdach szczotkg mechaniczng, skropienie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej emulsjg asfaltowg jezdni i na ziazdach.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oczyszczenie — to zabieg w procesie, ktdrego nastepuje zmywanie, zdrapywanie i usuwanie zanieczyszczen przylegajacych do
czyszczonej warstwy oraz nie zwigzanych ziam kruszywa.

1.4.2. Skropienie — to powierzchniowe powleczenie lepiszczem dla pofgczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Do skropienia nalezy uzy¢ : Drogowa emulsja kationowa szybko rozpadowa
Do czyszczenia warstw nawierzchni nalezy uzywac :

Szczotki mechaniczne.

Zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych.
Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
Zzanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce.

Sprezarki
Zbiomiki z wodg
Szczotkireczne

Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac¢ skrapiarke lepiszcza, dostosowang do podgrzewania okreslonego rodzaju
lepiszcza do temperatury wymaganej przy skropieniu. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajgce na sprawdzenie i requlowanie nastepujgcych parametrow :
— temperatury rozkiadanego lepiszcza,
— ci$nienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,
—  predko$¢ poruszania sie skrapiarki,
—  wysokos¢ i dfugosc kolektora do rozktadania lepiszcza,
— lloscilepiszcza.
Zbiomik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, aby byto moZliwe zachowanie stafej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadac aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki, zawierajgce zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza,
a hastepujgcymi parametrami :
— ci$nieniem lepiszcza,
— obrotami pompy,
— predkoscig jazdy skrapiarki,
— temperaturg lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnic rozkfadanie lepiszcza z tolerancjg + 10 % od ilosci zatoZzoney.

Transport lepiszcza

Transport lepiszcza powinien odbywac sie w cystemach samochodowych. Dopuszcza sie stosowanie beczek lub innych
pojemnikow stalowych. Cystemy, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu lub skiadowania lepiszcza powinny byc¢ czyste i nie
powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

Czyszczenie warstw nawierzchni

Czyszczenie warstwy nawierzchni polega na usunieciu luznego matenatu, brudu, bifota i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W migejscach trudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu
Sprezonego powietrza.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do czyszczenia warstwy bytfa uzywana woda, to skropienie
moze nastapic dopiero po wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna byc skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg
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rozpryskowa).

Orientacyjne zuzycie lepiszcza wynosi od 0,2 do 0,4 kg/m? czysteqo asfaltu przy skropieniu podbudowy bitumicznej, przy
skropieniu_podbudowy niebitumicznej 0.4 do 0,5 ka/m? czystego asfaltu. Dokfadne zuzycie lepiszcza powinno byé ustalone po
wykonaniu odcinka probnego, odrebnie dla kazdego rodzaju warstw i stanu skrapianej powierzchni.

Skropienie powinno by¢ rownomieme, a ilo$¢ rozkiadanego lepiszcza powinna by¢ rowna ilosci zatozonej z tolerancjg + 10
%. Na wszystkich powierzchniach, gdzie roziozono nadmiema ilo$¢ lepiszcza Wykonawca powinien roztozy¢ warstwe suchego i
rozgrzanego piasku i nadmiar lepiszcza usungc przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostala uzyta emulsja asfalfowa to ufozenie mieszanki moze nastgpic po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wody, a przy uzyciu asfaltu uptynnionego szybkoodparowalnego po jednej godzinie. Przy skrapianiu podbudowy
niebitumicznej asfaltem uptynnionym Srednioodparowalnym ufoZzenie mieszanki moze nastgpic poi 24 godzinach.

Przed ufozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢
przez Wykonawce naprawione.

Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadzic probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrdw pracy skrapiarki i okreSlenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien konfrolowa¢ dla kazdej
cystemy wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy :

Wiasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiasciwosci Badanie wg normy
. . zawarto$¢ asfaltu
Drogowa emulsja kationowa jednorodnosé Zeszyt47/94

Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodnosc skropienia powinna sprawdzana wizualnie. Zaleca sig przeprowadzi¢ kontrole iloSci rozkladanego lepiszcza
wg metody podanej w opracowaniu ,, Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa’.

Odbior oczyszczonej i skropionej powierzchni

Odbior oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonany na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatow i robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badarn Wykonawcy z biezgcej kontroli jakosci materiatow oraz
ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Cena jednostki obmiarowej
Pfatnos¢ za m? oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nalezy przyjmowac zgodhie z obmiarem i po sprawdzeniu
Jakosci robot.
Cena dla wykonywanego oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije :
— mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej pofozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub
uzyciem sprezonego powietrza, w zaleznosci od potrzeb,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
— dostarczenie lepiszcza i napeinienie nim skrapiarek oraz podgrzewanie do wymaganej temperatury,
— skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslonej w specyfikaciji technicznej lub uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.

Rozdziaf- 9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07

WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO (ruch KR 3—6)

al/ warstwy Scieralnej - z betonu asfaltowego 0/11mm
b/ warstwy wigzgcej (profilowej) - z betonu asfaltowego 0/16 mm
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Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa famanego lub naturalnego i wypetiacza mineralnego o okreslonym skiadzie i
uziamieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfalfu, wytworzona w okreslony sposoéb, speiiajaca
okreslona wymagania.

Beton asfaltowy /BA/ - mieszanka mineralno-asfalfowa, skfadajgca sie wykcznie z kruszywa famanego, o uziamieniu réwnomiemie
stopniowanym, utoZzona i zageszczona.

Warstwa Scieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralna,

a podbudowg zapewniajgca rozioZzenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyrdwnania jej nierownosci w profilu
podtuznym i poprzecznym.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia jego przyczepnosci do
kruszywa.

Podioze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami._

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastegpujgcego sprzetu :

Wytwomie mieszanek mineralno - bitumicznych

Wytwoémia mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorgco o produkcji cyklicznej i wydajnosci min. 30 tonh
powinna posiadac peine wyposazenie gwarantujgce wiasciwg jako$¢ wytwarzanej mieszanki.

Wytwomia musi posiadac Swiadectwo dopuszczenia wytwémi do ruchu przez inspekcje sanifamg i wladze ochrony
Srodowiska.

Sprzet do oczyszczenia podioza, wbudowania i zageszczenia mieszanki :
- do oczyszczenia podfoza z luznego kruszywa, piasku i pytu stosowac szczotki mechaniczne i kompresory,
- do skropienia podfoza przed ukiadaniem kolejnych warstw nalezy uzywac skrapiarki mechanicznej o kontrolowanym wydatku
lepiszcza,
- ukfadarka mieszanki o wydajnosci skorelowanej z wydajno$cig wytwomi i posiadajgca nastepujgce wyposazenie :
a) automatyczne sterowanie pozwalajgce na ufoZenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta i gruboscig,
b) podgrzewang ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia,
- urzgdzenia do obcinania i smarowania krawedzi utoZzonej warstwy,
- zestaw walcow do zageszczania, w iloSci zapewniajgcej zageszczenie przy odpowiedniej temperaturze mieszanki.

Walce muszg by¢ wyposazone :

a) w system zwilzenia waftow przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejenia sie mieszanki,
b)w fartuchy ostonowe két (dot. walcéw ogumionych) w celu utrzymania ich temperatury,

¢) w urzgdzenia umoZliwiajgce regulacje cisnienia w oponach w czasie wafowania,

d)we wskazniki wibracji— czestotlino$¢ drgar i sity wymuszajgcej (dot. walcéw wibracyjnych),

e) w balast umoZliwiajgcy zmiane obcigzenia.

Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfalfowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o duzej fadownosci . min. 10 Mg,

wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

Powierzchnie wewnetrzna skrzyni samochodow, wywrotek przed zatadunkiem nalezy spryska¢ w niezbednej iloSci
Srodkiem zapobiegajgcym przyklejaniu sie mieszanki.

Skrzynie samochoddéw wywrotek powinny by¢ dostosowane do wspdfpracy z ukfadarkg w czasie roztadunku, kiedy to
ukfadarka pcha przed sobg wywrotke.

W czasie transportu mieszanka powinna byc¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roziadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochoddw termosoéw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system grzewczy.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Za wykonanie receptur odpowiada Wykonawca robot.

Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych materiafow zaakceptowanych przez Nadzér do wbudowania i przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfalfowej oraz wyniki badar laboratoryjnych i probki matenatow pobrane
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-bitumicznej
Mieszanke mineralno-asfalfowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajgcej prawidtowe
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dozowanie skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skfadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Dozowanie skfadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza
sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skiadnikow mogg wynosic : jedna dziatka elementama wagi, wzglednie przeptywomierza, lecz nie
wigcej niz £ 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Do mieszanki mineralno - asfalfowej nalezy stosowac $rodek adhezyjny zgodnie z p. 2.6, ktory powinien by¢ dozowany do
asfalfu w sposob i w iloSciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiomiku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukfadem termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie
Stafej temperatury z tolerancjg + 5 °C.

Minimalnai maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfalfowej powinna wynosic :

dlaD50 140°C - 170°C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana /z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania/ oraz o temperaturze nizszej od
wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Przygotowanie podifoza

Podfoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfalfowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne, bez kolein. Powierzchnia
powinna by¢ sucha i czysta.

Przed rozioZzeniem warstwy z betonu asfalfowego, podfoze nalezy skropic emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym

Pofgczenie miedzywarstwowe
Kazdg ufoZzong warstwe nalezy skropic emulsjg asfalfowg przed utoZzeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego
pofgczenia miedzywarstwowego

Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfalfowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byfa nie nizsza od 5 °C.
Nie dopuszcza sie ukiadania warstw nawierzchni podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru / V>16 m/s /.

Zarob probny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfalfowych jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci probnego zarobu.

W pierwszej kolejnosSci nalezy wykonac probny zardb na sucho, §. bez udziatu asfaliu, w celu kontroli dozowania kruszywa i
zgodnosci skfadu granulometrycznego z projektowang krzywa uziamienia.

Probke mieszanki mineralnej nalezy pobrac po oproznieniu zawarto$ci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skfadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonac pehy zardb probny z udziatem asfalfu, w ilosci
zaprojektowanej w recepcie.

Odcinek probny

Wykonanie odcinka probnego powinno nastgpic co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca wykonuje odcinek probny w celu :

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okreSlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfalfowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentaciji projektowej grubosci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidfowego zageszczenia warstwy.

Do wykonania odcinka probnego wykonawca uzyje takich materiafdw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przysigpic do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora Nadzoru.

Whbudowanie i zageszczanie warstwy z betonu asfalfowego

Wykonawca ponosi calg odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonanych robot. Produkcja moze zosta¢ rozpoczeta na wniosek
Wykonawcy po wyrazeniu zgody przez Nadzor.

Przed przystgpieniem do ukfadania, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ,
pokazujgcego sposob uktadania warstwy, dziennej dziatki roboczey.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka robot i
jponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze.

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.

W przypadku warstwy Scieralnej niwelete okresla powierzchnia warstwy wigzgcej, na ktérg ukfada sie warstwe Scieraing o
réwnej grubosci.

Zaleca sie, aby dzienna dziatka robocza byta wykonana calg szerokoscig jezdni, bez wydftuzania jednej pofowy.

W przypadku rozkfadania warstwy polowg szerokosci jezdni, wystepujgce zigcza podfuzne nalezy rowno obcigé i
posmarowac lepiszczem. Lokalizacja zigczy podtuznych kolejnych warstw nawierzchni powinna by¢ przesunieta o okofo 20 cm, aby
nie zachodzity na siebie.

Zamiast smarowania zlgczy mozna stosowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym samopizylepng tasme asfalfowo-
kauczukowa przyklejona do obcietego Zigcza, przed dalszym ukiadaniem warstwy.
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Moga by¢ stosowane tylko tasmy asfalfowo-kauczukowe dopuszczone do stosowania przez IBDiM lub ITB, a za zgodg
Zamawiajgcego dopuszczone przez uznane instytuty EWG (np. BAST, BAM). W taki sam sposob nalezy postepowac w przypadku
zigcz poprzecznych wynikajgcych z dziennej dziatki roboczej.

Zageszczenie mieszanki powinno odbywac sie zgodhie ze schematem przej$¢ walca, ustalonym na odcinku probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz :
-dla asfaltu D-50 - 135°C

Do zageszczania zaleca sie uzywanie zestawu walca gfadkiego stalowego dwukofowego z walcem ogumionym typu ciezkiego oraz
na wygfadzenie walca dwukofowego Sredniego.

Zaleca sie :

- wstepnie zagescic deskg wibracyjng rozktadarki,

- €zynnosc¢ zageszczania powinna trwac nie dfuzej niz okofo 15 minut, przy czym nie bedzie ona rozciggnieta na odcinku dtuzszym niz
30—40 mb.

Podstawowe zasady zageszczania :

- zageszczanie nalezy przeprowadzac poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,

- nalezy najezdzac na watowang warstwe kofem napedowym M celu unikniecia sfalowan nawierzchni/,

- watowanie nalezy rozpoczynac walcem gfadkim, a nastepnie wprowadzi¢ walec ogumiony przy niskim cisnieniu, podwyzszajgc je w
miare wafowania,

- manewry walca nalezy przeprowadzac pl/nnie na odcinku juz zageszczonym,

- predkos$¢ przejazdu walca powinna byc¢ jednostajna 2 — 4 knvh na poczatku i 4 — 6 kmv/h w dalszej fazie watowania,

- wafowanie na odcinku fuku poziomego o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi ku gorze.

Nie bedzie sie dopuszczac do uzytku walcéw ogumionych majgcych opony zuzyte, bieznikowane i nie posiadajgce zmiany cisnienia.

Badania w czasie robot

Czestotlivo$¢ oraz zakres badari i pomiarow

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badar uziamienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfalfu.
Krzywa uziamienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjnej.
Minimalna liczba badar uziamienia na dziennej dziafce roboczej— 2 probki.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowe]
Badanie skfadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg podang w punkcie 5.7 SST.

Minim. liczba badan na dziennej dziafce rob.: -1 prébka przy produkcjido 500 ton,
- 2 probki przy produkcjiponad 500 ton,

Mieszanke mineralno-bitumiczng przeznaczong do oznaczenia cech wytrzymaftoSciowych nalkezy zagescic w formach
bezposrednio po pobraniu probek w temperaturze odpowiedniej dla danej metody oznaczenia.
Nie nalezy formowac probek z powtémie rozgrzanej mieszanki mineralno-bitumicznej.
Jezeli brak warunkow do zageszczania probki na budowie i zachodzi konieczno$¢ dostarczenia jej do laboratorium, nalezy probke
przewozic w izolowanym pojemniku.
Dopuszcza sie podgrzanie probek o nie wiecej niz 30 °C w odniesieniu do temperatury zageszczania odpowiedniej dla danego
rodzaju asfaltu.

Probki nalezy pobierac w miejscu wbudowania mieszanki, po roziozeniu przez uktadarke, 2 probki w odlegfosci 0.5 m od
obu krawedzi pasa a trzecig w $rodku.
Cze$c¢ probki o masie okofo 1000 g przeznaczona jest do ekstrakcji, a czes$¢ do wykonania wzorcowych probek Marshalla.
Wykonanie wzorcowych probek wg Marshalla dokonuje sie w cylindrze przez dwustronne ubijjanie znormalizowanym ubijjakiem w
ilosci po 75 uderzen.

Nalezy wykonac trzy wzorcowe probki w celu ustalenia :
- gestosc¢ strukturalnej i objetosciowe),
- stabilno$ci i odksztafcenia.

Oznaczenie sktadu ziamowego mieszanki mineralnej po ekstrakcji nalezy wykonywac dwustopniowo. Pierwszy etap to przesiew
probki na sicie 0,075 mm na mokro, pozostatg czes$¢ mieszanki po powtdmym wysuszeniu przesiewac na sucho.

Badanie wiasciwosci asfalfu
Dla kazdej cystemy nalezy okreslic penetracje i temperature migknienia.

W czasie roztadunku cystemy Wykonawca jest zobowigzany pobrac probke lepiszcza w ilosci 2 kg do szczelnego metalowego
pojemnika i przekaza¢ Nadzorowi.
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W przypadku wystgpienia watpliwosci odnosnie jakosci tej dostawy wyniki badania probki Nadzoru sg miarodajne i przesgdzajg o
dalszym toku postgpowania przewidzianego w PZJ.

Badanie wiasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okreslic uziamienie i wilgotno$c.

Badanie wiasciwosci kruszywa
W trakcie dostaw i wykonywania robot nalezy okreslac :

- uziamienie, czgstki mniejsze niz 0,075 mm -co500ton
- wskaznik piaskowy dla : - kruszywa drobnego famanego -co500ton
- piasku -c0200ton
- kszaft ziaren dla grysow -co500ton
- zawartos¢ ziam przekruszonych w grysach produkowanych
Z kruszywa naturalnego i zwirdw kruszonych -co500ton
- Scieralnos¢ w bebnie kulowym -€0 1000 ton

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfattowej

Pomiar temperatury skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie
laboratoryjneji ST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu
temperatury.

Nalezy badac temperature mieszanki na kazdym pojezdzie przy zatadunku i w czasie wbudowywania mieszanki.

Doktadnos$¢ pomiaru 1712 T1C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjneji SST.

Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-bitumicznej
Sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglgdu w czasie produkcji, zatadunku,
rozladunku i wbudowania.

WiaSciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfalfowej nalezy okreslac na probkach zageszczonych metodg Marshalla — jeden raz dziennie.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Do oznaczenia zageszczenia, zawartosci wolnych przestrzeni, nasigkliwosci i pomiarow grubosci warstw wycina sie probki o Srednicy
150 mm, w lokalizacji pobierania mieszanki, usytuowane w przekroju poprzecznym jak podano w punkcie 6.3.3.

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac :
- dokladno$¢ skropienia podfoza lepiszczem pod wzgledem jednorodnym i zuzycia na 1m?,
- sprawnos¢ ukfadarki pod wzgledem funkcjonowania piyty wibracyjnej, grubosci i jednorodnosci uktadanej warstwy,
- prawidfowo$c przebiegu procesu wafowania zgodhie z wymogami
- temperature zageszczenia mieszanki - nalezy badac¢ w sposob ciggly, poczawszy od chwili zatladowania do ukiadarki, po jej
roztoZeniu i w czasie wafowania.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez wyciecie probek z
gotowej nawierzchni (najlepiej w godzinach porannych). NaleZy pobrac losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce roboczej do 500
m i cztery probki przy dziafce diuzszej.

Wiskaznik zageszczenia oblicza sie przez pordwnanie gestosci pozomej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozomej sredniej
wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla, wykonanejwg p. 6.3.3. SST.

Do oceny zageszczenia odcinka przyjmuje sie srednig z dwdch probek.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

Szerokos¢ warstwy

Szerokosc¢ warstwy Scieralnej z betonu asfalfowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg [ 5 cm.
Szerokos¢ warstwy asfalfowej nizej pofozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opomikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,
powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubos¢ warstwy na niej pofoZzonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

Pomiar szerokosci warstwy wykonuje sie 2 razy na odcinku drogi o dfugosci 1 km.

Wymagania dotyczace réwnosci warstwy nawierzchni :

Pomiar nierdwnosci w kierunku podiuznym dokonuje sie fatg o dfugosci 4 m w odstepach co 20 m lub planografem w sposoéb ciggly.
Pomiaru nierdbwnosci w kierunku poprzecznym dokonuje sie fatg o dfugosci 4 m w odstepach co 100 m.
Pomiar rdwnosci fata wykonuje sie 10 razy na odcinku drogi o dfugosci 1 km.

Spadki poprzeczne nawierzchni :
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Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancjg [
0,5%.
Pomiar spadkéw poprzecznych warstwy nawierzchni przeprowadza sie 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km.

Wymagania dotyczgce niwelety nawierzchni :
Rzedne wysokos$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg “l1lcm .

Uksztatfowanie osi drogi w planie :
OS$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektows, z tolerancjg ©15 cm.

Wymagania dotyczgce grubosci nawierzchni :

Grubo$c warstwy nawierzchni powinna byc zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg ") 10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2.5 cm.

Czestotliwo$¢ badar — 2 probki z kazdego pasa ruchu o diugosci do 1000 mb.

Zigcza podiuzne i poprzeczne :

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. W konstrukcji wielowarstwowej
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmnigjo 15 cm.

Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

KrawedZz, obramowanie warstwy :
Warstwa Scieralna przy opomikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac 3 — 5 mm ponad ich powierzchni. Warstwy
bez opomikéw powinny by¢ rowno obciete lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

Wymagania dotyczgce wyqgladu nawierzchni :
Wyglad warstwy z betonu asfalfowego powinien mie¢ jednakowg teksture, bez migjsc przeasfaltowanych, porowatych fuszczacych
sie i spekanych._

Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie ufoZonej warstwy i wolna przestrzenn w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjne;.

Wikaznik zageszczonej warstwy powinien wynosic = 98 % w kazdym punkcie warstwy.

Zageszczenie nawierzchni i zawartg w niej wolna przestrzen bada sie na 2 probkach z kazdego pasa o diugoscido 1000 mb.

Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Wizystkie pomiary i wyniki badan muszg byc opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez przedstawicieli
Wykonawcy i Nadzoru.
Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ operatu kolaudacyjnego robot.
Sporzadza sie je w dwoch egzemplarzach — oryginat dla zamawiajgcego i kopie dla Wykonawcy.
Wyniki badari bedg brane pod uwage przez Zamawiajgcego do oceny jakoSci robot w przypadku ich wykonania w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badar probek wycietych w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niz w 2 migjscach na 1 km pasa ruchu oraz w miejscach o
nigjednorodnym wyglgdzie.

Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajgcej z podziatu catego odcinka na pododcinki w zalezno$ci
od ilosci i lokalizacji pobieranych probek.

W przypadkach budzgcych watpliwosci niezaleznie od badarn laboratoryjnych Wykonawcy bedzie prowadzona kontrola i
badania laboratoryjne przez Zamawiajgcego w niezaleznym laboratorium nie zwigzanym z wykonawstwem robot. W przypadku
potwierdzenia niewiarygodnosci wynikow badan Wykonawcy zostanie On obcigzony kosztami pobrania probek i wykonania badan
laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia sie watpliwosci koszty tych badar i pobrania probek poniesie Zamawiajgcy.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajgcemu pomocy przy pobieraniu probek do badar kontrolnych.

Zasady odbioru robét ulegajacych zakryciu

Odbior tych robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji obiektu
ulegnag zakryciu.

Odbioru robot podlegajgcych zakryciu dokonuje Nadzér na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
laboratoryjnych obejmujacych badania matenatow, mieszanek i gotowej warstwy oraz pomiaréw cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchyleri w zakresie jakosci robot, odbierajgcy ustala zakres robot poprawkowych lub nakazuje
usuniecie wadliwe wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.

Odbiorowi robot zanikajgcych podlega :
- oczyszczenie i skropienie podfoza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- warstwa wyréwnawcza (profilowa).

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na ostatecznej ocenie iloSci, jakosci i warto$ci sprzedaznej wykonanych robot.

Odbiér ostateczny dokonany jest po zakoriczeniu catosci robdt objetych umowg oraz skompletowaniu cafej przewidzianej w
umowie dokumentacii.
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