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PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości RYMANÓW gm.

Rymanów

Budowa: Przyłącza domowe kwalifikowane

Nazwa i kod CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni
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Kosztorys Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości 

RYMANÓW gm. Rymanów

1 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne

Roboty przygotowawcze i roboty ziemne, wykopy

1 Kalkulacja 

indywidualna

Obługa geodezyjna oraz dokumentacja powykonawcza

km 1,61

2 KNNR 1/210/2 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 

kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

wg obliczeń gł. do 3,0m ;2456,8 2456,8*0,2*0,85 417,6560

RAZEM: 417,6560 m3 417,66

3 KNNR 1/210/3 

(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, 

kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2456,8*0,8*0,85 1 670,6240

RAZEM: 1 670,6240 m3 1 670,62

4 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 

głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

2456,8*0,2*0,15 73,7040

RAZEM: 73,7040 m3 73,70

5 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, 

głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2456,8*0,8*0,15 294,8160

RAZEM: 294,8160 m3 294,82

6 KNR 201/118/1  

T.9901

Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 5% 2456,8*0,05 122,8400

RAZEM: 122,8400 m3 122,84

7 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, 

szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

2456,8/0,9*2*0,2 1 091,9111

RAZEM: 1 091,9111 m2 1 091,91

8 Kalkulacja 

indywidualna

Pompowanie wody z wykopu wg dziennika pompowania

m-g 150,00
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2 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków

Roboty montażowe

9 KNNR 11/307/1 

(2) analogia

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 RC, rury Fi˙40˙mm

m 1 608,40

10 KNNR 11/306/2 Nawiertki na istniejących rurociągach, rury , Fi˙160˙mm (PE) kpl 38,00

11 KNNR 11/306/1 Nawiertki na istniejących rurociągach, rury , Fi˙110˙mm (PE) kpl 115,00

12 KNNR 11/306/1 Nawiertki na istniejących rurociągach, rury , Fi˙90˙mm (PE) kpl 64,00

13 KNNR 11/306/1 Nawiertki na istniejących rurociągach, rury , Fi˙63˙mm (PE) kpl 41,00

14 KNNR 11/304/1 

(1)

Zasuwy żeliwne z obudową na rurociągach  PE, Dn˙40˙mm, zasuwa kielichowa

szt 258,00

15 KNNR 4/1011/1 

(1)

Montaż złączki rurowa PE/żel. Fi 40mm

szt 258,00

16 KNRW 

219/134/1

Oznakowanie trasy gazociągu, na murze

kpl 258,00

17 KNRW 

219/102/1

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi

m 1 608,40

18 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5˙m3, budowle i 

elementy betonowe - bloki oprowe

Wyliczenie ilości robót:

258*0,08 20,6400

RAZEM: 20,6400 m3 20,64

3 Element Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

19 KNNR 1/527/1 Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (typ lekki), montaż - 

element rozpiętości 4˙m kpl 29,00

20 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych na skrzyżowaniach z kablami Fi 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

29*3 87,0000

RAZEM: 87,0000 m 87,00

4 Element Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków

Przejścia przewiertem

21 Kalkulacja 

indywidualna

Wykonanie komory przewiertowej i odbiorczej wraz z koniecznym umocnieniem

kpl 3,00

22 Kalkulacja 

indywidualna

Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurą PE 100 SDR11 Fi 63mm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

PD2 14,5 14,5000

DG2, DG16 8,5+9,5 18,0000

RAZEM: 32,5000 m 32,50

23 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙100-300˙mm (bez kosztu rur przewodowych) m 32,50

24 Kalkulacja 

indywidualna

Montaż manszet uszczelniających na rurach ochronnych

SZT 6,00
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5 Element Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne

Roboty ziemne - zasypy

25 KNNR 1/214/4 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w 

stanie luźnym 35˙cm, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

417,06 417,0600

z ruroc.28,0

z dróg;28

łącznie;56 -56*0,2*0,85 -9,5200

RAZEM: 407,5400 m3 407,54

26 KNNR 1/214/5 

(2)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w 

stanie luźnym 25˙cm, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1670,62 1 670,6200

-56*0,8*0,85 -38,0800

RAZEM: 1 632,5400 m3 1 632,54

27 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

73,7 73,7000

-56*0,2*0,15 -1,6800

RAZEM: 72,0200 m3 72,02

28 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

294,82 294,8200

-56*0,8*0,15 -6,7200

RAZEM: 288,1000 m3 288,10

29 KNNR 1/206/4 

(2)

KNNR 1/208/2 

(1)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył., w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód do 5˙t - odległość

wywozu wg kalkulacji wykonawcy

m3 56,00

6 Element Kody CPV: 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Rozbiórka i naprawa nawierzchni

30 KNNR 6/803/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, ręcznie - kostka do odzysku

Wyliczenie ilości robót:

kostka i bruk (24,2+10)*1 34,2000

RAZEM: 34,2000 m2 34,20

31 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

droga żwirowa 70*1,0 70,0000

RAZEM: 70,0000 m2 70,00

32 KNNR 6/202/5 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm m2 70,00

33 KNNR 6/202/7 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm

Krotność=0,83 m2 70,00

34 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25˙cm - podbudowa pod chodnik z kostki i 

betonowy

Wyliczenie ilości robót:

24,2+10 34,2000

RAZEM: 34,2000 m2 34,20

35 KNNR 6/502/3 

(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 

piaskiem, kostka z odzysku m2 34,20


