



Zmiana zapisów do załącznika nr 5 - Projekt umowy

Dotyczy: postępowania p.n.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023r. na linii komunikacyjnej Klimkówka (góra) - Rymanów Zdrój (góra) - Klimkówka (góra)”

1. Zamawiający – Gmina Rymanów, informuje o zmianie zapisów w Projekcie umowy w następującym zakresie:

1) do § 7 ust. 7 dodaje się pkt a) o następującym brzmieniu:

„W uzasadnionych przypadkach Strony mogą postanowić o zwiększeniu wysokości dopłaty określonej § 7 ust. 7, co wymaga pisemnego wniosku Operatora wraz z uzasadnieniem oraz akceptacji Organizatora”

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Operator przekazuje Organizatorowi informację o uzyskanym wyniku finansowym za każdy okres rozliczeniowy, tj.:

1) pierwszy: od 2 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r.;

2) drugi: od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.;

3) trzeci: od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.;

4) czwarty: od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.”

2. W pozostałym zakresie Projekt umowy pozostaje bez zmian.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec